





罗定产业转移工业园（附城片区）一期基础设施及配套工程（标段二）项目监理 开标记录表

招标人：		罗定市附城街道办事处			开标时间：		2025年12月03日 09:00:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	重庆弘钢建设工程监理咨询有限公司	/	下浮率：13.500%；价格：920014.00元	360天。360个日历天	无需缴纳				
2	同致诚工程咨询有限公司	/	下浮率：12.900%；价格：926395.60元	360天。工程项目施工预计开工日期：以招标人开工报告批准日期为准。	无需缴纳				
3	重庆兴达建设监理有限公司	/	下浮率：15.000%；价格：904060.00元	360天。360个日历天	无需缴纳				

4	广东省广大工程顾问有限公司	/	下浮率 : 14.250%; 价 格 : 912037.00元	360天	无需缴纳				
5	公诚管理咨询有限公司	/	下浮率 : 13.700%; 价 格 : 917886.80元	360天。 按招标文件约定	无需缴纳				

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：1,063,600元，本项目的工期：360日历天，本项目的投标保证金：0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：

招标代理机构代表签名/签章：_____

招标人代表签名/签章：_____

监督人代表签名/签章：	
招标监督小组签名/签章：	

摇珠记录表																
标段名称：罗定产业转移工业园（附城片区）一期基础设施及配套工程（标段二）项目监理													日期：2025年12月03日 09:00:00			
摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	10%	10.1%	10.2%	10.3%	10.4%	10.5%	10.6%	10.7%	10.8%	10.9%	11%	11.1%	11.2%	11.3%	11.4%	11.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	11.6%	11.7%	11.8%	11.9%	12%	12.1%	12.2%	12.3%	12.4%	12.5%	12.6%	12.7%	12.8%	12.9%	13%	
摇取的第1个球	27						对应下浮率（%）				12.6					
摇取的第2个球	14						对应下浮率（%）				11.3					
摇取的第3个球	4						对应下浮率（%）				10.3					
下浮率平均值（%）	11.400															
监督部门：																
招标人：																
招标代理																