

云浮市云安区农村生活污水提升改造治理工程项目（初步勘察和初步设计） 开标记录表

招标人：		云浮市云安区长丰建设发展有限公司				开标时间：		2025年12月12日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	初步设计费投标报价得分	初步勘察费投标报价得分	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名	备注
1	贵州智华建设工程（集团）有限责任公司	/	下浮率：1.030%；价格：1467032.31元	下浮率：1.030%；价格：647560.71元	30天。总工期 30 个日历天（其中初步勘察工期 15 个日历天，初步设计工期 15 个日历天）。	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司	PBTP25440154360000000134		
2	山东华科规划建筑设计有限公司	/	下浮率：3.800%；价格：1425972.60元	下浮率：3.800%；价格：629436.60元	30天	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司	PBTP25440154360000000133		
3	厦门中平公路勘察设计院有限公司	/	下浮率：0.350%；价格：1477111.95元	下浮率：0.350%；价格：652009.95元	30天。总工期30个日历天（其中初步勘察工期15个日历天，初步设计工期15个日历天）。	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司	PBTP25440154360000000141		

4	永建设计集团有限公司	/	下浮率 ： 0.680%；价 格 ： 1472220.36 元	下浮率 ： 0.680%；价 格 ： 649850.76元	30天。总 工期 30 个日历 天（其中 初步勘察 工期 15 个日历天 ，初步设 计工期 15 个日 历天）。	电子保函平台	中国大地财产 保险股份有限 公司云浮中心 支公司	PBTP254401543 600000000137		

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：2,136,600元，本项目的工期：30日历天，本项目的投标保证金：10,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无。

招标代理机构代表签名：

招标人代表签名/签章：

监督人代表签名/签章：