




新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目（监理） 开标记录表

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|-----------------|--------------------------|--|--------|-----------|----------------------|---|----|
| 招标人： | | 新兴县筠州实业投资发展有限公司 | | | 开标时间： | | 2025年12月15日 09:30:00 | | |
| 序号 | 投标人 | 投标保证金 | 投标报价 | 工期 | 投标担保类型 | 保险/保函开具机构 | 保险/保函编号 | 投标人签名/签章 | 备注 |
| 1 | 广盛建设集团有限公司 | / | 下浮率：1.230%；价格：678451.13元 | 390天。 390个日历天（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准） | 无需缴纳 | | |  | |
| 2 | 浙江中合工程管理有限公司 | / | 下浮率：1.160%；价格：678931.96元 | 390天 | 无需缴纳 | | |  | |
| 3 | 铁兴建设管理集团有限公司 | / | 下浮率：1.370%；价格：677489.47元 | 390天 | 无需缴纳 | | |  | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|-------------------------------------|--|------|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | |
| 4 | 富源工程管理咨询有限公司 | / | 下浮率 : 1.650%; 价格 : 675566.15元 | 390天 | 无需缴纳 | | |  | |
| 5 | 四川同创建设工程有限公司 | / | 下浮率 : 0.850%; 价格 : 681061.35元 | 390天。 建设周期 : 计划总 工期为 390个日 历天（其 中，设计 工期30个 日历天 , 施工工 期 360个 日历天)（具体 开工日期 以招标人 开工报告 批准日期 为准）。 监理服务 期限 | 无需缴纳 | | |  | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|-------------------------------------|--|------|--|--|---|--|
| | | | | : 390 个 日历天 (具体开 工日期以 招标人开 工报告批 准日期为 准) | | | | | |
| 6 | 公诚管理咨询有限公 司 | / | 下浮率 : 1.600%; 价格 : 675909.60元 | 390天。 按招标文 件约定 | 无需缴纳 | | |  | |

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件6份。共有6份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：686,900元，本项目的工期：390日历天，本项目的投标保证金：0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章：

招标人代表签名/签章：

监督人代表签名/签章：