







郁南县桂圩镇初级中学学生宿舍楼工程(施工) 开标记录表

招标人：		郁南县桂圩镇初级中学			开标时间：		2025年12月16日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	天太建设集团有限公司	/	下浮率：5.670%；价格：13961028.66元	300天。总工期为300个日历天。	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司	PBTP25440154360000000142		
2	广东鹏宇建设工程有限公司	/	下浮率：5.120%；价格：14042429.76元	300天。总工期为300个日历天。	AAA企业	AAA企业	AAA		
3	广东旺盛建设工程有限公司	/	下浮率：5.220%；价格：14027629.56元	300天。总工期为300个日历天。	AAA企业	AAA企业	AAA		

4	广东唐洲建设工程有限公司	/	下浮率 : 6.000%; 价格 : 13912188.00 元	300天	粤公平保函	瀚华担保	HH202512095421 53		
5	云浮市广建工程建设有限公司	/	下浮率 : 2.270%; 价格 : 14464235.46 元	300天。 总工期为 300 个日 历天。	AAA企业	AAA企业	AAA企业		
6	广东中钦建设集团有限公司	/	下浮率 : 5.730%; 价格 : 13952148.54 元	300天	电子保函平台	中国大地财产保 险股份有限公司 云浮中心支公司	PBTP2544015436 0000000143		

7	广东炫烨建设工程有限公司	/	下浮率 : 5.200%; 价格 : 14030589.60 元	300天	粤公平保函	瀚华担保	HH202512118341 06		
8	郁南县建筑工程有限公司	/	下浮率 : 8.900%; 价格 : 13482982.20 元	300天	粤公平保函	太平财产保险	EP202500000046 312872		
9	广东宏捷建设工程有限公司	/	下浮率 : 4.950%; 价格 : 14067590.10 元	300天	粤公平保函	阳光财险	HN918222764N7J 7LY000		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件9份。共有9份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：14, 800, 200元，本项目的工期：300日历天，本项目的投标保证金：200, 000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签	招标人代表签名/签
--------------	-----------

监督人代表签名/签章：

招标监督小组签名/签章：

摇珠记录表																
标段名称：郁南县桂圩镇初级中学学生宿舍楼工程(施工)													日期：2025年12月16日 09:30:00			
摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	2%	2.1%	2.2%	2.3%	2.4%	2.5%	2.6%	2.7%	2.8%	2.9%	3%	3.1%	3.2%	3.3%	3.4%	3.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	3.6%	3.7%	3.8%	3.9%	4%	4.1%	4.2%	4.3%	4.4%	4.5%	4.6%	4.7%	4.8%	4.9%	5%	
摇取的第1个球	1						对应下浮率（%）				2					
摇取的第2个球	24						对应下浮率（%）				4.3					
摇取的第3个球	10						对应下浮率（%）				2.9					
下浮率平均值（%）	3.067															
监督部门：																
招标人：																
招标代理：																