




新兴县城区易涝点排水改造工程(新兴县新城镇城南片区、新兴县广兴大道中人行隧道)初步设计(含概算编制) 开标记录表

招标人:		新兴县住房和城乡建设局			开标时间:		2025年12月17日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	中科瑞城设计有限公司	/	下浮率 : 18.920%; 价 格 : 310779.64元	30天	无需缴纳				
2	中昌设计集团有限公司	/	下浮率 : 16.910%; 价 格 : 318483.97元	30天	无需缴纳				
3	广东弘基设计有限公司	/	下浮率 : 17.850%; 价 格 : 314880.95元	30天	无需缴纳				

4	一方设计集团有限公司	/	下浮率 : 17.100%; 价 格 : 317755.70元	30天	无需缴纳				
5	建同设计有限公司	/	下浮率 : 16.990%; 价 格 : 318177.33元	30天	无需缴纳				

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：383,300元，本项目的工期：30日历天，本项目的投标保证金：0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章：_____

招标人代表签名/签章：_____

监督人代表签名/签章:	

摇珠记录表																
标段名称：新兴县城区易涝点排水改造工程(新兴县新城镇城南片区、新兴县广兴大道中人行隧道)初步设计(含概算编制)													日期：2025年12月17日 09:30:00			
摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	14%	14.1%	14.2%	14.3%	14.4%	14.5%	14.6%	14.7%	14.8%	14.9%	15%	15.1%	15.2%	15.3%	15.4%	15.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	15.6%	15.7%	15.8%	15.9%	16%	16.1%	16.2%	16.3%	16.4%	16.5%	16.6%	16.7%	16.8%	16.9%	17%	
摇取的第1个球	26						对应下浮率（%）				16.5					
摇取的第2个球	25						对应下浮率（%）				16.4					
摇取的第3个球	19						对应下浮率（%）				15.8					
下浮率平均值（%）	16.233															
监督部门：																
招标人：																
招标代理：																