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（二）投标函附录

项目名称：新兴县共成水库灌区节水改造工程(二标）监理

序号 条款名称 约定内容 是否响应 备注

1 总监理工程师 姓名： 响应

2 监理服务期限

总工期为 730 个日历天【其中包含：施工期

为 365 个日历天，缺陷责任期 365 个日历

天】。（具体开工日期以招标人开工报告批

准日期为准）

响应

3 投标有效期
自投标人递交投标文件截止之日起计算 90

天
响应

4 质量控制目标

合格，执行《建设工程质量管理条例》和《水

利工程质量管理规定》等国家现行相关工程

质量验评标准及广东省、云浮市有关规定。

响应

5
对招标文件的确认和

意见
确认招标文件的全部内容 响应

6
监理报价中未包含内

容
监理报价中无未包含的内容 响应

7

第二章“投标人须知

前附表”第 1.4.1 项

规定

按招标文件规定 响应

投标人： 肇庆市盛海工程咨询有限公司 （盖单位公章）

日期： 2025 年 12 月 18 日
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二、法定代表人身份证明

（或采用工商部门格式）

单位名称： 肇庆市盛海工程咨询有限公司

单位性质： 有限责任公司(自然人投资或控股)

地 址： 肇庆市鼎湖区桂城北二区工业路 79 号第三层 302 室

成立时间：2012 年 08 月 23日

姓 名： 性别： 女 年龄： 50 岁 职务： 执行董事

系 肇庆市盛海工程咨询有限公司（投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：肇庆市盛海工程咨询有限公司 （盖单位公章）

日 期： 2025 年 12 月 18 日

注：后附法定代表人二代身份证复印件或扫描件。
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法定代表人二代身份证复印件或扫描件
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授权委托人二代身份证复印件或扫描件
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四、企业基本情况表

项目名称：新兴县共成水库灌区节水改造工程(二标）监理

投标人名称 肇庆市盛海工程咨询有限公司

注册地址
肇庆市鼎湖区桂城北二区工业路

79 号第三层 302 室
邮政编码

联系方式
联系 电 话

传 网 址

法定代表人 姓名 高级工程师

技术负责人 姓名 高级工程师

企业监理资质证书
类型：水利工程施工监理 等级：乙级 证

营业执照号 员工总人数：44

注册资本

其

中

高级职称人员 7

成立日期 中级职称人员 16

基本账户开户银行
中

技术人员数量 8

基本账户银行账号 各类注册人员 13

经营范围
工程咨询，造价咨询，招标代理服务，工程监理 (凭资质证经营) 。(依

法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

投标人关联企业情况（包括

但不限于与投标人法定代表

人为同一人或者存在控股、

管理关系的不同单位）

/

备注 /

投标人： 肇庆市盛海工程咨询有限公司 （盖单位公章）

日期：2025 年 12 月 18 日

注：于本表后面附以上资料复印件：①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；③投标

人开户许可证或银行出具基本账户证明。



9

①有效期内的营业执照
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②有效期内的资质证书
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③投标人开户许可证或银行出具基本账户证明。
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五、拟派项目总监理工程师资格一览表

项目名称：新兴县共成水库灌区节水改造工程(二标）监理

项目 内容 备注

姓 名

性 别 男

年 龄 41

职 称 高级工程师

注册证书（或资格证书）编号

注册证书（或资格证书）

证书专业
水利工程施工监理

投标人：肇庆市盛海工程咨询有限公司（盖单位公章）

日期：2025 年 12 月 18 日

注：1、于本表页后面附项目总监理工程师的注册执业证书、职称证书、社保证明材料等；
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身份证
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职称证
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中华人民共和国监理工程师注册证书
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社保证明
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相关人员的二代身份证复印件或扫描件
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七、投标人的其他评审情况

项目名称：新兴县共成水库灌区节水改造工程(二标）监理

序号 资信业绩评审内容 备注

（一） 类似项目业绩

1 2023 年度肇庆市封开县平凤镇平岗村垦造水田项目
监理费 19.114 万

元

2 四会市 2023 年养殖池塘升级改造项目监理
监理费

34.329115 万元

3 民众镇 2020 年穿堤泵站重建工程
监理费 18.9873

万元

4 肇庆市跃龙电排站（旧站）重建工程（监理）
监理费

162.297821 万元

5 广佛肇高速公路马腌电排站迁建工程项目监理
监理费

55.23 万元

（二） 信用得分

1
广东省水利建设市场信用信息平台的“监理资质”信用分值

截图

“监理资质”信用

分值 100 分

（三） 监理人员配备综合情况

1 专业监理工程师——

投标人根据“第三章 评标办法”自行编制格式。

投标人： 肇庆市盛海工程咨询有限公司 （盖单位公章）

日期： 2025 年 12 月 18 日

说明：于本表页后面附所有证明材料。
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（一）类似项目业绩
1 2023年度肇庆市封开县平凤镇平岗村垦造水田项目 监理费 19.114万元
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23
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2 四会市 2023年养殖池塘升级改造项目监理 监理费 34.329115万元
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26



27
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3 民众镇 2020年穿堤泵站重建工程 监理费 18.9873万元
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30



31

4 肇庆市跃龙电排站（旧站）重建工程（监理） 监理费 162.297821万元
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33
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5 广佛肇高速公路马腌电排站迁建工程项目监理 监理费 55.23万元
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36
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（二）信用得分
1 广东省水利建设市场信用信息平台的“监理资质”信用分值截图 “监理资质”

信用分值 100分
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（三）监理人员配备综合情况
1 专业监理工程师—

身份证
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职称证
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中华人民共和国监理工程师注册证书
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社保证明
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八、投标人声明函

致：新兴县水利工程服务中心

我公司作为贵单位拟建的新兴县共成水库灌区节水改造工程(二标）监理的监理招标的投标人，

郑重作出以下承诺：

一、我公司没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破产状况等。

二、本单位保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实有效的。

三、我公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评

标委员会成员行贿。

四、我公司近三年没有下列情形之一：

1.捏造事实、伪造证明材料投诉；

2.无故放弃中标的；

3.超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他单位或

个人以本单位名义承揽工程（违规转让企业资质证书）；

4.由于本单位原因，拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款，引发集体上访或聚众闹事；

拖欠和克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；

5.办理各项业务如资质申报、人员信息备案等手续时（或已办结取得审批通过的），经核查发

现存在欺骗行为（如伪造证明材料、捏造或瞒报事实或存在其他弄虚作假方式等）；

五、我公司不存在“第二章、投标人须知”第 1.4.2 项、第 1.4.3 项规定的任何一种情形；

六、如我司有幸中标，承诺在履行本工程施工阶段的委托监理合同时，必须在施工现场建立项

目监理机构。监理机构人员（含项目总监与其他监理人员）中标后不得变更，确需变更的，应符合

相关法律法规的变更条件，且须经招标人同意、建设行政主管部门审核同意后方可变更。

七、我司没有与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。

八、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

如我公司违反以上承诺中任何一条的，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供

虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，并承担相应的法律责任。

投标人： 肇庆市盛海工程咨询有限公司 （盖单位公章）

日期： 2025 年 12 月 18 日
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十、其他资料

1、投标人没有在“中国执行信息公开网”被列为执行期内的失信被执行人，须提

供在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网

页打印件。
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2、投标人认为需要提交的其他资料。

2.1 资格声明函

我司声明：

1、我司具备水利部门颁发的水利工程施工监理乙级资质，并在人员、设备方面具

有相应的监理能力。

2、我司本次为非联合投标。

3、我司不存在下列存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）作为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶

属关系或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信

企业名单；

（14）没有被列入失信被执行人黑名单（中国执行信息公开网，查询网址

http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）；

（15）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

（16）为招标项目前期工作提供咨询服务的（如项目建议书编制单位、可行性

研究报告编制单位、勘察单位、初步设计文件编制单位、施工图设计文件编制单位等）

肇庆市盛海工程咨询有限公司

2025年12月18日
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2.2 响应承诺函

我司承诺：

1 投标报价：符合本项目招标文件“第二章 投标人须知”的“投标须知前附表”

中第 3.2.3、 3.2.4 和 3.2.5 款规定；

2 投标范围（招标范围）：符合本项目招标文件“第二章 投标人须知”的“投标

须知前附表”中第 1.3.1 款规定，从签订合同起算，至所有工程保修期结束且办妥完工

结算止（此处完工结算指政府终审部门进行的完工结算）。包括但不限于以下内容：施

工准备阶段、建设实施阶段、生产准备阶段、工程验收阶段（包括质量保修期阶段）的

质量、投资、进度、安全控制；监督、管理建设工程合同的履行，以及协调建设单位和

工程建设有关各方的工作关系，竣工图审核等全过程监理服务；

3 监理服务期限：符合本项目招标文件“第二章 投标人须知”的“投标须知前附

表”中第 1.3.2 项规定，总工期为 730 个日历天【其中包含：施工期为 365 个日历天，

缺陷责任期 365个日历天】。（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）；

4 质量标准：符合本项目招标文件“第二章 投标人须知”的“投标须知前附表”

中第 1.3.3 项规定，合格，执行《建设工程质量管理条例》和《水利工程质量管理规定》

等国家现行相关工程质量验评标准及广东省、云浮市有关规定。

5 投标有效期：符合本项目招标文件“第二章 投标人须知”的“投标须知前附表”

中第 3.3.1 项规定，自投标人递交投标文件截止之日起计算 90 天；

6 投标保证金：符合本项目招标文件“第二章 投标人须知”的“投标须知前附表”

中第 3.4.1 项规定；

7 投标人承诺书：符合招标文件要求，具体内容见本文“九、投标人承诺书”；

8 投标人声明函：符合招标文件要求，具体内容见本文“八、投标人声明函”

9 其他要求，我司不存在以下情形:：

(1) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(2) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

(3) 投标人不接受修正价格的；

(4)不按评标委员会要求对其投标报价不低于其个别成本作出书面说明并提供

相应的证明材料。

10 我方完全响应本项目招标文件有关委托人要求等实质性内容。

肇庆市盛海工程咨询有限公司

2025年12月18日
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