

新兴县共成水库灌区节水改造工程(二标) 监理 开标记录表

招标人:		新兴县水利工程服务中心			开标时间:		2025年12月18日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	中山市中利工程建设 监理有限公司	/	281496.13元	730天。 总工期为 730个日 历天【其 中包含 : 施工期 为365个 日历天 , 缺陷责 任期 365个日 历天】。 (具体开 工日期以 招标人开 工报告批 准日期为 准)	无需缴纳				
2	广东源创建设管理有 限公司	/	275944.55元	730天。 总工期为 730个日 历天【其 中包含 : 施工期 为365个 日历天 , 缺陷责 任期 365个日 历天】。 (具体开 工日期以	无需缴纳				

				招标人开工报告批准日期为准)					
3	肇庆市盛海工程咨询有限公司	/	279410.77元	730天。总工期为730个日历天【其中包含：施工期为365个日历天，缺陷责任期365个日历天】。（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准)	无需缴纳				
4	广东南力工程建设管理有限公司	/	280847.98元	730天。总工期为730个日历天【其中包含：施工期为365个日历天，缺陷责任期365个日历天】。（具体开	无需缴纳				



				工日期以 招标人开 工报告批 准日期为 准)					
--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：281,806.12元，本项目的工期：730日历天，本项目的投标保证金：0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无。

招标代理机构代表签名/签章：	招标人代表签名/签章：
----------------	-------------

监督人代表签名/签章：