

罗定市城区污水处理能力提升工程(一期)子项目一附城街道雨污分流工程、子项目一素龙街道污水处理厂及配套管网工程监理 开标记录表

招标人：		罗定市住房和城乡建设局			开标时间：		2025年12月16日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东建发工程管理有限公司	/	下浮率：12.900%；价格：3715076.30元	790天。 (1)施工准备阶段监理服务期：从中标通知书发放之日起至招标人下达开工令为止。 (2)施工阶段监理服务期：790个日历天(从下达开工令起至项目竣工止)。 (3)工程质量保修期：从工程竣工验收合格之日起到完成结算和保修期服务为止。	粤公平保函	阳光财险			
2	广东广信建筑工程监理有限公司	/	下浮率：12.900%；价格：3715076.30元	790天	粤公平保函	瀚华担保			

									
3	广东海外建设咨询有限公司	/	下浮率 ： 12.900%； 价 格 ： 3715076.30元	790天	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	--		

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件3份。共有3份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：4,265,300元，本项目的工期：790日历天，本项目的投标保证金：80,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：

招标代理机构代表签名/签章：

招标人代表签名/签章：

监督人代表签名/签章：

招标监督小组签名/签章：

摇珠记录表																
标段名称：罗定市城区污水处理能力提升工程(一期)子项目一附城街道雨污分流工程、子项目一素龙街道污水处理厂及配套管网工程监理													日期：2025年12月16日 09:30:00			
摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	10%	10.1%	10.2%	10.3%	10.4%	10.5%	10.6%	10.7%	10.8%	10.9%	11%	11.1%	11.2%	11.3%	11.4%	11.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	11.6%	11.7%	11.8%	11.9%	12%	12.1%	12.2%	12.3%	12.4%	12.5%	12.6%	12.7%	12.8%	12.9%	13%	
摇取的第1个球	27						对应下浮率（%）				12.6					
摇取的第2个球	3						对应下浮率（%）				10.2					
摇取的第3个球	13						对应下浮率（%）				11.2					
下浮率平均值（%）	11.333															
监督部门：																
招标人：、																
招标代理：、																