

新兴县新成工业园东侧地块基础设施及厂房建设项目（一期）施工总承包 开标记录表

招标人：		新兴县筠州实业投资发展有限公司			开标时间：		2025年12月22日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东翔顺建设集团有限公司	/	7418812.59元	365天	AAA企业	AAA企业	001		
2	平武兴达建设有限责任公司	/	7407081.58元	365天。（365个）日历天	粤公平保函	阳光财险	HN91822276L Q2 R12V00		
3	广西启盛建设集团有限公司	/	7422726.49元	365天	粤公平保函	华章汉辰	803125491044188160468		

4	广东炫烨建设工程有限公司	/	7438368.79元	365天	粤公平保函	瀚华担保	HH20251220453537		

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：7,821,627.77元，本项目的工期：365日历天，本项目的投标保证金：150,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章：	招标人代表签名/签章：
----------------	-------------

监督人代表签名/签章：

摇珠记录表																
标段名称：新兴县新成工业园东侧地块基础设施及厂房建设项目（一期）施工总承包													日期：2025年12月22日 09:30:00			
摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	2%	2.1%	2.2%	2.3%	2.4%	2.5%	2.6%	2.7%	2.8%	2.9%	3%	3.1%	3.2%	3.3%	3.4%	3.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	3.6%	3.7%	3.8%	3.9%	4%	4.1%	4.2%	4.3%	4.4%	4.5%	4.6%	4.7%	4.8%	4.9%	5%	
摇取的第1个球	4						对应下浮率（%）				2.3					
摇取的第2个球	9						对应下浮率（%）				2.8					
摇取的第3个球	20						对应下浮率（%）				3.9					
下浮率平均值（%）	3.000															
监督部门：																
招标人																
招标代理：																