

禅城、罗定共建产业孵化基地配套设施一期施工 开标记录表

招标人：		罗定市双东环保工业园服务中心			开标时间：		2025年12月23日 09:00:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东晖业建设有限公司	/	11491992.01元	365天	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20251217654418		
2	罗定市泮广建设有限公司	/	11470395.56元	365天。 365 个日历天（具体开工日期以发包人批准的开工报告日期为准）。	AAA企业	AAA企业	AAA企业		
3	深圳潮阳建筑工程公司	/	11449882.67元	365天。 我方保证在按合同协议书中规定的工期365个日历天内完工并移交全部工程。	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司	PBTP25440154360000000144		

4	广东广立建设工程有限公司	/	11486078.29元	365天	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20251212898643		

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：12,065,208.29元，本项目的工期：365日历天，本项目的投标保证金：200,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：

招标代理机构代表签名/签章：



招标人代表签名/签章：



监督人代表签名/签章：

招标监督小组签名/签章：



摇珠记录表																
标段名称：禅城、罗定共建产业孵化基地配套设施一期施工													日期：2025年12月23日 09:00:00			
摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	2%	2.1%	2.2%	2.3%	2.4%	2.5%	2.6%	2.7%	2.8%	2.9%	3%	3.1%	3.2%	3.3%	3.4%	3.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	3.6%	3.7%	3.8%	3.9%	4%	4.1%	4.2%	4.3%	4.4%	4.5%	4.6%	4.7%	4.8%	4.9%	5%	
摇取的第1个球	4						对应下浮率（%）				2.3					
摇取的第2个球	5						对应下浮率（%）				2.4					
摇取的第3个球	12						对应下浮率（%）				3.1					
下浮率平均值（%）	2.600															
监督部门：																
招标人	<div></div>															
招标代																