



新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目—水台镇典型镇建设项目（监理） 开标记录表

招标人：		新兴县筠州实业投资发展有限公司			开标时间：		2025年12月22日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	四川同创建设工程有限公司	/	下浮率：5.700%；价格：696981.39元	1090天。1090个日历天内完工，其中施工工期为360个日历天、缺陷责任期（工程质量保修期）730个日历天。至本工程缺陷责任期结束且结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止	无需缴纳				
2	广东粤建工程项目管理有限公司	/	下浮率：2.880%；价格：717823.63元	1090天。1090个日历天内完工，其中施工工期为360个日历天，缺陷责任期（工程质量保	无需缴纳				

				修期) 730个 日历天 , 至本国 内工程缺 陷责任期 结束且结 算金额经 政府主管 部门审定 且双方的 责任义务 履行完毕 时止。					
3	珠海经济特区建设监 理有限公司	/	下浮率 : 14.760%; 价 格 : 630017.96元	1090天。 1090个日 历天内完 工, 其中 施工工期 为360个 日历天、 缺陷责任 期(工程 质量保修 期)730个 日历天。 至本工程 缺陷责任 期结束且 结算金额 经政府主 管部门审 定且双方 的责任义 务履行完 毕时止	无需缴纳				
4	广盛建设集团有限公 司	/	下浮率 : 2.150%; 价格 : 723219.82元	1090天。 1090个日 历天内完 工, 其中 施工工期 为360个	无需缴纳				



				日历天、缺陷责任期(工程质量保修期)730个日历天。 至本工程缺陷责任期结束且结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止					
5	富源工程管理咨询有限公司	/	下浮率 : 2.520%; 价格 : 720485.11元	1090天。 1090个日历天内完工, 其中施工工期为360个日历天、缺陷责任期(工程质量保修期)730个日历天。 至本工程缺陷责任期结束且结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止	无需缴纳				
6	广东城华工程咨询有限公司	/	下浮率 : 12.000%; 价格 : 650417.42元	1090天。 1090个日历天内完工, 其中	无需缴纳				

				施工工期为360个日历天、缺陷责任期(工程质量保修期)730个日历天。至本工程缺陷责任期结束且结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止					
7	安徽仰望建设工程咨询有限公司	/	下浮率：3.660%；价格：712059.25元	1090天。1090个日历天内完工，其中施工工期为360个日历天、缺陷责任期(工程质量保修期)730个日历天。至本工程缺陷责任期结束且结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止。	无需缴纳				
8	公诚管理咨询有限公司	/	下浮率：1.460%；价格	1090天。按招标文	无需缴纳				

			: 728319.68元	件约定					
9	中昌新智国际工程咨询有限公司	/	下浮率 : 3.050%; 价格 : 716567.82元	1090天。 1090 个 日历天内 完工, 其 中施工工 期为 360 个日历天 、缺陷责 任期(工 程质 量 保修期)730 个 日历天。 至本工程 缺陷责任 期结束且 结算金额 经政府主 管 部门 审定且双 方的责任 义务履行 完毕时止 。	无需缴纳				

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件9份。共有9份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：739,110.7元，本项目的工期：1090日历天，本项目的投标保证金：0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章：	招标人代表签名/签章：
监督人代表签名/签章：	