


新兴县城北区排污、排水及道路升级改造工程(初步设计概算) 开标记录表

招标人:		新兴县城市管理事务中心			开标时间:		2025年12月24日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司	/	下浮率: 35.000%; 价格: 1332349.01元	50天。总工期50个日历天	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司	PBTP25440154360000000145		
2	中国市政工程西北设计研究院有限公司	/	下浮率: 32.000%; 价格: 1393842.04元	50天。总工期 50 个日历天	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司	PBTP25440154360000000152		
3	济南城建集团有限公司	/	下浮率: 17.000%; 价格: 1701307.19元	50天。一旦我方中标,我方保证按合同协议书中规定的工期 50 个日历天完成全部工作。	粤公平保函	阳光财险	HN91822274NLYG NLTQ00		

4	南京市市政设计研究院有限责任公司	/	下浮率 : 23.000%; 价 格 : 1578321.13元	50天	粤公平保函	瀚华担保	HH202512180583 17		
5	广州市设计院集团有限公司	/	下浮率 : 16.950%; 价 格 : 1702332.08元	50天	粤公平保函	阳光财险	HN91822276C8YX QCY000		
6	广东省基础工程集团有限公司	40000.00	下浮率 : 16.970%; 价 格 : 1701922.12元	50天。招 标人在合 同约定的 限期按实 际工程进 度通知中 标人进行 工程初步 设计。中	转账				

				标人应在 工程设计 合同签订 后 50 日 内完成工 程初步设 计；工程 初步设计 文件经审 查发现问 题后 5 日内完成 补充、修 改。							
7	广东省建筑设计研究 院集团股份有限公司	/	下浮率 ： 17.000%；价 格 ： 1701307.19元	50天	电子保函平台	瀚华融资担保股 份有限公司	HH202512096305 83				
按照招标文件规定和要求，到的工期：50日历天，本项目的										文件7份。共有7份投标文件进入下道程序，交付0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章	项目的招标控制价为：2,049,767.7元，本项目
开标特殊情况记录：无											
招标代理机构代表签名/签章：						招标人代表签名/签章：					
监督人代表签名/签章：											



摇珠记录表																
标段名称：新兴县城北区排污、排水及道路升级改造工程(初步设计概算)													日期：2025年12月24日 09:30:00			
摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	14%	14.1%	14.2%	14.3%	14.4%	14.5%	14.6%	14.7%	14.8%	14.9%	15%	15.1%	15.2%	15.3%	15.4%	15.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	15.6%	15.7%	15.8%	15.9%	16%	16.1%	16.2%	16.3%	16.4%	16.5%	16.6%	16.7%	16.8%	16.9%	17%	
摇取的第1个球	8						对应下浮率（%）			14.7						
摇取的第2个球	13						对应下浮率（%）			15.2						
摇取的第3个球	6						对应下浮率（%）			14.5						
下浮率平值（%）	14.800															
监督部门																
招标人：																
招标代理																