
云城区农村生活污水治理攻坚任务（第三阶段）建设项目监理 开标记录表

招标人： 云浮市云城区园区投资建设有限公司 开标时间： 2026年01月04日 09:30:00

序号 投标人 投标保证金 投标报价 工期 投标担保类型
保险/保函开具

机构
保险/保函编号 投标人签名/签章 备注

1
山东正直建设项目管
理有限公司

/ 1555580.00元

1035天。
总工期
1035个日
历天（含
施工工期
为 305
个日历天
,缺陷责
任期(工
程质量保
修期)730
个日历天
）。以招
标人开工
报告批准
日期为准
起算，至
工程办妥
竣工结算
且保修期
结束止
，包括本
工程的施
工准备阶
段、施工
阶段、竣
工结算阶
段、保修
阶段等全
过程监理
服务。

无需缴纳 e31a445ab00941f994f5e266773f4e2c

2 广东粤建工程项目管 / 1582178.00元 1035天。 无需缴纳 b34dfee8fef842ae89b16bd15b693de7



理有限公司

总工期
1035个日
历天（含
施工工期
为305个
日历天
，缺陷责
任期（工
程质量保
修期
）730个
日历天
）。以招
标人开工
报告批准
日期为准
起算，至
工程办妥
竣工结算
且保修期
结束止
，包括本
工程的施
工准备阶
段、施工
阶段、竣
工结算阶
段、保修
阶段等全
过程监理
服务

3
临沂市建设工程监理
咨询有限公司

/ 1543490.00元

1035天。
总工期
1035个日
历天（含
施工工期
为305个
日历天
,缺陷责
任期(工
程质量保
修期

无需缴纳 beafd3cfb06c4336b6a7539b027e5ec2



)730个日
历天）。
以招标人
开工报告
批准日期
为准起算
，至工程
办妥竣工
结算且保
修期结束
止，包括
本工程的
施工准备
阶段、施
工阶段、
竣工结算
阶段、保
修阶段等
全过程监
理服务

4
公诚管理咨询有限公
司

/ 1592656.00元

1035天。
含施工工
期为305
个日历天
,缺陷责
任期(工
程质量保
修期
)730个日
历天

无需缴纳 bf085bfc8475486e85d8b5225308fd4c

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：1,612,000元，本项目的
工期：1035日历天，本项目的投标保证金：0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章： 2dba 招标人代表签名/签章： 89284deca9e28974b71329212



监督人代表签名/签章： 0df69a64017c4a4384ba9b78f1cee6571,0df69a64017c4a4384ba9b78f1cee6572




