

省道S276线云浮云城腰古塑圩至山口段路面预防养护及功能性修复养护工程施工 开标记录表

招标人：		云浮市云城区公路事务中心			开标时间：	2026年01月05日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东省建筑工程机械施工有限公司	/	120天。施工工期：120日历天（具体开工日期以监理下发的开工令为准），缺陷 责任期730天。	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20251219873181		
2	江西省四通路桥建设集团有限公司	/	120天。施工工期：120日历天（具体开工日期以监理下发的开工令为准），缺陷责任期730天。	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20260105959419		
3	阿拉善盟云峰道桥有限责任公司	/	120天。施工工期：120日历天（具体开工日期以监理下发的开工令为准），缺陷责任期730天。	粤公平保函	阳光财险	HN9182227EHQ5RW8Y400		

4	广东翔顺建设集团有限公司	/	120天	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司 云浮中心支公司	PBTP2544015436 0000000150		
5	江西省路桥隧道工程有限公司	/	120天。施工工期：120日历天（具体开工日期以监理下发的开工令为准），缺陷责任期730天	粤公平保函	华章汉辰	80641039503091 3024473		
6	立乔建设集团有限公司	/	120天。施工工期：120日历天（具体开工日期以监理下发的开工令为准），缺陷责任期730天。	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH202601046183 72		

7	广东众强建设工程有限公司	/	120天。120日历天（具体开工日期以监理下发的开工令为准），缺陷责任期730天。	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20251225238054		
8	邵阳公路桥梁建设有限责任公司	/	120天。施工工期：120日历天（具体开工日期以监理下发的开工令为准），缺陷责任期730天	粤公平保函	阳光财险	HN9182227EGVVC RLY000		
9	江西中煤建设集团有限公司	/	120天。施工工期：120日历天（具体开工日期以监理下发的开工令为准），缺陷责任期730天。	粤公平保函	华章汉辰	808126225410162688474		

10	哈尔滨市公路工程集团有限公司	/	120天	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司 云浮中心支公司	PBTP2544015136 0000000158		
11	重庆市实力公路开发有限公司	/	120天。120日历天（具体开工日期以监理下发的开工令为准）	粤公平保函	华章汉辰	80675424774704 3328467		
12	广东深已建设工程有限公司	/	120天。施工工期：120日历天（具体开工日期以监理下发的开工令为准），缺陷责任期730天。	粤公平保函	华章汉辰	80819019542482 1248468		

13	江西天丰建设集团有限公司	/	120天。施工工期：120日历天（具体开工日期以监理下发的开工令为准），缺陷责任期730天	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20251231704407		
14	深圳市长和交通工程有限公司	/	120天。完全响应招标文件要求	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20260104069316		
15	内蒙古联手创业路桥有限责任公司	/	120天。施工工期：120日历天（具体开工日期以监理下发的开工令为准），缺陷责任期730天	粤公平保函	阳光财险	HN9182227CUB6P OCTQ00		

--	--	--	--	--	--	--	--	--

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件15份。共有15份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：18,778,925元，本项目的工期：120日历天，本项目的投标保证金：300,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章：

招标人代表签名/签章：

监督人代表签名/签章：