




都杨镇文华路237号、239号4#楼装修及室外配套设施优化工程设计施工总承包 开标记录表

招标人：		云浮市云新投资控股有限公司			开标时间：		2026年01月08日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	兴润建设集团有限公司（联合投标人：联诚创展工程设计有限公司）	/	下浮率：5.689%；价格：33740016.77元	110天。 110 个日历天内完工（含设计工期20 天、施工工期90 天），设计工期以签订合同之日起计算，开工日期以招标人开工报告批准日期为准	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20260105854541		
2	广东翔顺建设集团有限公司（联合投标人：湖北中广公路勘察设计有限公司）	/	下浮率：5.300%；价格：33879583.26元	110天	AAA企业	AAA企业	001		
3	广西启盛建设集团有限公司（联合投标人：广州亚泰建筑设计院有限公司）	/	下浮率：5.180%；价格：33922690.53元	110天。 总工期110 个日历天（其	粤公平保函	华章汉辰	809933085108862976474		

				中，设计 工期20个 日历天 ，施工工 期90 个 日历天 ）完成全 部工作。					
4	广东广基建设集团有 限公司（联合投标人 ：中筑（深圳）设计 院有限公司）	/	下浮率 ： 5.118%； 价格 ： 33944686.07 元	110天	电子保函平台	瀚华融资担保股 份有限公司	HH202601046708 29		
5	南宁市政工程集团有 限公司（联合投标人 ：中盛弘宇建设科技 有限公司）	/	下浮率 ： 5.230%； 价格 ： 33903018.64 元	110天。 其中，设 计工期 20 个日 历天，施 工工期 90个日历 天	粤公平保函	阳光财险	HN9182227EDMPV H92V00		

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：35,775,423.04元，本项目的工期：110日历天，本项目的投标保证金：500,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章：_____

招标人代表签名/签章：_____

监督人代表签名/签章:	

摇珠记录表																
标段名称：都杨镇文华路237号、239号4#楼装修及室外配套设施优化工程设计施工总承包													日期：2026年01月08日 09:30:00			
摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	14%	14.1%	14.2%	14.3%	14.4%	14.5%	14.6%	14.7%	14.8%	14.9%	15%	15.1%	15.2%	15.3%	15.4%	15.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	15.6%	15.7%	15.8%	15.9%	16%	16.1%	16.2%	16.3%	16.4%	16.5%	16.6%	16.7%	16.8%	16.9%	17%	
摇取的第1个球	23						对应下浮率（%）			16.2						
摇取的第2个球	17						对应下浮率（%）			15.6						
摇取的第3个球	24						对应下浮率（%）			16.3						
下浮率平均值（%）	16.033															
监督部门：																
招标人：																
招标代理：																

摇珠记录表（工程费）																
标段名称：都杨镇文华路237号、239号4#楼装修及室外配套设施优化工程设计施工总承包													日期：2026年01月08日 09:30:00			
摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	2%	2.1%	2.2%	2.3%	2.4%	2.5%	2.6%	2.7%	2.8%	2.9%	3%	3.1%	3.2%	3.3%	3.4%	3.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	3.6%	3.7%	3.8%	3.9%	4%	4.1%	4.2%	4.3%	4.4%	4.5%	4.6%	4.7%	4.8%	4.9%	5%	
摇取的第1个球	6						对应下浮率（%）				2.5					
摇取的第2个球	18						对应下浮率（%）				3.7					
摇取的第3个球	12						对应下浮率（%）				3.1					
下浮率平均值（%）	3.100															
监督部门：																
招标人：																
招标代理：																