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罗定产业转移工业园(附城片区)一期基础设施及配套
工程(标段二)项目监理（项目名称）

投 标 文 件

投标人： 重庆兴达建设监理有限公司 （盖公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日 期： 2025 年 12 月 3 日
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八、投标人的其他评审情况

投标人根据“第三章 评标办法”自行编制格式。

1、类似监理项目业绩

2、拟投入总监理工程师实力

3、拟投入总监理工程师代表实力

4、拟投入人员配置情况

投标人： 重庆兴达建设监理有限公司 （盖公章）

日期： 2025 年 12 月 3 日

说明：于本表页后面附所有证明材料。
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1、类似监理项目业绩

业绩1：三教产业园花滩路延长段道路工程
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业绩2：重庆中医药学院配套基础设施--滨河西路二标段（KO-71.012~K1+100段）工程项目、

西部（国际）数字经济产业生态区--北部干道一标段（K0-000~K1+008）工程项目
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业绩3：万州区移民安置区供水管网改造工程（百安坝片区和密溪沟片区）
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