





新兴县城市排水防涝地下管网改造提升工程（勘察、初步设计） 开标记录表

招标人：		新兴县住房和城乡建设局			开标时间：		2026年01月13日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	中誉设计有限公司	/	下浮率 ： 16.910%； 价 格 ： 11574437.00 元	60天	电子保函平台	中国大地财产保 险股份有限公司 云浮中心支公司	PBTP2644015436 0000000002		
2	西城工程设计集团有 限公司（联合投标人 ：中国有色金属工业 昆明勘察设计院有 限公司）	/	下浮率 ： 17.350%； 价 格 ： 11513145.00 元	60天	电子保函平台	中国大地财产保 险股份有限公司 云浮中心支公司	PBTP2644015436 0000000003		
3	中铁十九局集团有限 公司（联合投标人 ：深圳市岩土综合勘 察设计有限公司）	/	下浮率 ： 17.210%； 价 格 ： 11532647.00 元	60天。勘察工 期 30 个日 历天，设计工 期 30 个日 历天	电子保函平台	中国大地财产保 险股份有限公司 云浮中心支公司	PBTP2644015436 0000000004		

4	中国市政工程西南设计研究总院有限公司	/	下浮率 ： 16.980%； 价 格 ： 11564686.00 元	60天	粤公平保函	阳光财险	HN9182227B70DY BCY400		
5	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	/	下浮率 ： 17.100%； 价 格 ： 11547970.00 元	60天。总 工期60个 日历天 , (其中 ： 勘察工 期 30 个 日历天 , 设计工 期 30 个 日历天)	电子保函平台	瀚华融资担保股 份有限公司	HH202601120297 60		
按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：13,930,000元，本项目的工期：60日历天，本项目的投标保证金：200,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。									
开标特殊情况记录：无									
招标代理机构代表签名/签章： 					招标人代表签名/签章： 				

监督人代表签名/签章：	
招标监督小组签名/签章：	

摇珠记录表																
标段名称：新兴县城市排水防涝地下管网改造提升工程（勘察、初步设计）													日期：2026年01月13日 09:30:00			
摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	14%	14.1%	14.2%	14.3%	14.4%	14.5%	14.6%	14.7%	14.8%	14.9%	15%	15.1%	15.2%	15.3%	15.4%	15.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	15.6%	15.7%	15.8%	15.9%	16%	16.1%	16.2%	16.3%	16.4%	16.5%	16.6%	16.7%	16.8%	16.9%	17%	
摇取的第1个球	1						对应下浮率（%）				14					
摇取的第2个球	26						对应下浮率（%）				16.5					
摇取的第3个球	19						对应下浮率（%）				15.8					
下浮率平均值（%）	15.433															
监督部门																
招标人：																
招标代理																