
云浮市云城区小河灌区续建配套与节水改造工程施工 开标记录表

招标人： 云浮市云城区水务管理服务中心 开标时间： 2026年01月30日 09:30:00

序号 投标人 投标保证金 投标报价 工期 投标担保类型
保险/保函开具

机构
保险/保函编号 投标人签名/签章 备注

1

广东省建筑工程机械
施工有限公司（联合
投标人：中铁二十二
局集团第五工程有限
公司）

/

下浮率
：1.300%；价格
：28688976.20
元

365天。
365个日
历天，计
划开工日
期2026年
3月1日
，计划竣
工日 期
2027年
2月28日
(县体开
工日期以
开工令为
准)

电子保函平台
瀚华融资担保股
份有限公司

HH202601232921
96

7020f2798d024a09b4514a6d429b733b

2
河南大河水利工程有
限公司

/

下浮率
：0.950%；价格
：28790710.16
元

365天。
365个日
历天，计
划开工日
期2026年
3月1日
，计划竣
工日期
2027年
2月28日
(具体开
工日期以
开工令为
准)

粤公平保函 华章汉辰
81906516132626
4320466

b93d0a4de18e409980049f2691cfea38

3
江西省宜春市土木工
程总承包有限公司

/

下浮率
：0.850%；价格
：28819777.01
元

365天。
365个日
历天，计
划开工日

电子保函平台
瀚华融资担保股
份有限公司

HH202601263172
34

5e68c2fdad614d4a8cb4851de48b6ad7



期2026年
3月1日
，计划竣
工日期
2027年
2月28日
(具体开
工日期以
开工令为
准)。

4
河南省水利电力对外
有限公司

/

下浮率
：1.010%；价格
：28773270.05
元

365天。
365个日
历天，计
划开工日
期2026年
3月1日
，计划竣
工日期
2027年
2月28日
(具体开
工日期以
开工令为
准)

电子保函平台
瀚华融资担保股
份有限公司

HH202601276867
42

2595b1a16bcf4ed3a6fb5dcf58584a20

5
中铁一局集团有限公
司

/

下浮率
：2.230%；价格
：28418654.54
元

365天。
365个日
历天，计
划开工日
期2026年
3月1日
，计划竣
工日期
2027年
2月28日
(具体开
工日期以
开工令为
准)

粤公平保函 阳光财险
HN9182227KT9F0
5M2V00

6e98a4d18b9c4c4ba6795714b7d3c2f1

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：29,066,845.19元，本项
目的工期：365日历天，本项目的投标保证金：300,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。



开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章： 招标人代表签名/签章： d72

监督人代表签名/签章： 0 4384ba9b78f1cee6572




