
郁南县农村生活污水全覆盖治理工程（二期）、（三期）检验检测 开标记录表

招标人： 郁南县农业农村局 开标时间： 2026年01月29日 09:30:00

序号 投标人 投标保证金 投标报价 工期 投标担保类型
保险/保函开具

机构
保险/保函编号 投标人签名/签章 备注

1

广东省建设工程质量
安全检测总站有限公
司（联合投标人：郁
南县建设工程质量检
测站）

30000.00
下浮率
：1.500%；价格
：2489103.62元

360天。
暂定工期
为：360
个日历天
，最终以
本合同生
效之日起
，至完成
本项目施
工阶段所
有 检测
内容、检
测报告提
交完毕符
合竣工验
收要求且
工程质保
期满日止
。具体开
工时间
以招标人
书面通知
为准，因
招标人原
因或现场
不具备作
业条件
，检测时
间顺延。
现场 检
测作业后
10 日内

转账 c33dd54d7b1b49fea7fb38fad46fdced



出具正式
检测结果
。

2
广东交粤工程检测有
限公司

/
下浮率
：2.600%；价格
：2461306.52元

360天。
360个日
历天，最
终以本合
同生效之
日起，至
完成本项
目施工阶
段所有检
测内容、
检测报告
提交完毕
符合竣工
验收要求
且工程质
保期满日
止。具体
开工时间
以招标人
书面通知
为准，因
招标人原
因或现场
不具备作
业条件
，检测时
间顺延。
现场检测
作业后
10日内出
具正式检

电子保函平台
中国大地财产保
险股份有限公司
云浮中心支公司

PBTP2644015436
0000000011

1ac4c62f4e824d8e8ff19a39b67e4705



测结果。

3
广东建粤工程检测有
限公司

/
下浮率
：0.800%；价格
：2506792.68元

360天。
暂定工期
为：360
个日历天
，最终以
本合同生
效之日起
，至完成
本项目施
工阶段所
有检测内
容、检测
报告提交
完毕符合
竣工验收
要求且工
程质保期
满日止。
具体开工
时间以招
标人书面
通知为准
，因招标
人原因或
现场不具
备作业条
件，检测
时间顺延
。现场检
测作业后
10 日内

粤公平保函 瀚华担保
HH202601195285
03

2777934fa20c415cb94139ffb3fbfcc7



出具正式
检测结果
。

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件3份。共有3份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：2,527,008.75元，本项目
的工期：360日历天，本项目的投标保证金：30,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章 招标人代表签名/签章 b4f15b1498dfc4b2c05372

监督人代表签名/签章： f2b0 7d51243c997d5ef033d7cc54c2


