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（二）投标函附录

项目名称：云浮市云城区农村供水“三同五化”改造提升工程（一期）监理

序号 条款名称 约定内容 是否响应 备注

1 总监理工程师 姓名： 是

2 监理服务期限
729 个日历天，（具体开工日期以招标人开

工报告批准日期为准）。
是

3 投标有效期
自投标人递交投标文件截止之日起计算 90

天
是

4 质量控制目标

合格，执行《建设工程质量管理条例》和《水

利工程质量管理规定》等国家现行相关工程

质量验评标准及广东省、云浮市有关规定。

是

5
对招标文件的确认和

意见
确认招标文件的全部内容 是

6
监理报价中未包含内

容
监理报价中无未包含的内容 是

7

第二章“投标人须知

前附表”第 1.4.1 项

规定

按招标文件规定 是

投标人： 广东海外建设咨询有限公司 （盖单位章）

日期： 2026 年 2 月 3 日
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二、法定代表人身份证明

（或采用工商部门格式）

单位名称： 广东海外建设咨询有限公司

单位性质： 有限责任公司（自然人投资或控股）

地 址： 广州市天河区建中路 59 号西 402

成立时间： 1998 年 12 月 30 日

姓 名： 务： 总经理

系 广东海外建设咨询有限公司（投标人单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人： 广东海外建设咨询有限公司 （盖单位章）

日 期： 2026 年 2 月 3 日

注：后附法定代表人二代身份证复印件或扫描件。
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法定代表人身份证扫描件
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委托代理人身份证复印件
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四、企业基本情况表

项目名称：云浮市云城区农村供水“三同五化”改造提升工程（一期）监理

投标人名称 广东海外建设咨询有限公司

注册地址

联系方式

法定代表人

技术负责人

企业监理资质证书

营业执照号 员工总人数：563

注册资本 600 万元人民币

其

中

高级职称人员 102

成立日期 1998 年 12 月 30 日 中级职称人员 195

基本账户开户银行 技术人员数量 266

基本账户银行账号 各类注册人员 191

经营范围 专业技术服务业等，详看营业执照经营范围

投标人关联企业情况（包括

但不限于与投标人法定代表

人为同一人或者存在控股、

管理关系的不同单位）

南京鸿溪信息科技有限公司

备注 无

投标人： 广东海外建设咨询有限公司 （盖单位章）

日期： 2026 年 2 月 3 日

注：于本表页后面附以上资料复印件：①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；③投标人

开户许可证或银行出具基本账户证明。
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1、有效期内的营业执照
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关于我司变更事项的说明
序号 备注

1 2 由 核准变更登记通知书

粤核变通内字【2018】第 1800028236号

2
2019年 1月 23日公司名称由“广

东海外建设监理有限公司”变更

为“广东海外建设咨询有限公司”

核准变更登记通知书

粤核变通内字(2019)第 44000011900000424号

3 准予变更登记(备案)通知书

穗天市监内变字[2023]第 06202303174147号
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15



16



17
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2、有效期内的资质证书
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3、投标人开户许可证或银行出具基本账户证明
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五、拟派项目总监理工程师资格一览表

项目名称：云浮市云城区农村供水“三同五化”改造提升工程（一期）监理

项目 内容 备注

姓 名

性 别

年 龄

职 称 高级工程师

注册证书（或资格证书）

编号

注册证书（或资格证书）

证书专业
水利工程施工监理

投标人： 广东海外建设咨询有限公司 （盖单位章）

日期： 2026 年 2 月 3 日

注：1、于本表页后面附项目总监理工程师的注册执业证书、职称证书、社保证明材料等；
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身份证

学历证
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职称证
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注册监理工程师执业证
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注册监理工程师证
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注册水利监理工程师资格证
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注册水利监理工程师证
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社保证明
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附：总监理工程师身份证复印件
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七、投标人的其他评审情况

项目名称：云浮市云城区农村供水“三同五化”改造提升工程（一期）监理

投标人根据“第三章 评标办法”自行编制格式。

投标人： 广东海外建设咨询有限公司 （盖单位章）

日期： 2026 年 2 月 3 日

说明：于本表页后面附所有证明材料。
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（一）监理业绩

1、琶洲眼片区西区配套市政基础设施项目工程——新开河涌整治工程（一期）

监理
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35



36



37



38
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2、广东省鹤地水库生态保护修复方案实施监理
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41



42



43



44
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3、新街河及天马河白云区段堤防标准化达标整治工程施工监理
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47



48



49
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（二）信用得分
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（三）拟委派专业监理工程师资质情况

1、水工监理工程师

身份证

学历证
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职称证
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注册水利监理工程师资格证
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注册水利监理工程师注册证
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社保证明



58

2、安全监理工程师

身份证

学历证
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职称证
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注册水利监理工程师资格证
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注册水利监理工程师注册证
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注册安全监理工程师资格证
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注册安全监理工程师注册证
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社保证明



67

3、造价监理工程师

身份证

学历证
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职称证
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注册水利监理工程师资格证
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注册水利监理工程师注册证
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水利造价工程师执业资格证
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注册水利造价工程师证
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社保证明
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八、投标人声明函

致：云浮市云城区水务管理服务中心

我公司作为贵单位拟建的云浮市云城区农村供水“三同五化”改造提升工程（一期）监理的监理招

标的投标人，郑重作出以下承诺：

一、我公司没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破产状况等。

二、本单位保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实有效的。

三、我公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委

员会成员行贿。

四、我公司近三年没有下列情形之一：

1.捏造事实、伪造证明材料投诉；

2.无故放弃中标的；

3.超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他单位或个人

以本单位名义承揽工程（违规转让企业资质证书）；

4.由于本单位原因，拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款，引发集体上访或聚众闹事；拖欠

和克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；

5.办理各项业务如资质申报、人员信息备案等手续时（或已办结取得审批通过的），经核查发现存

在欺骗行为（如伪造证明材料、捏造或瞒报事实、或存在其他弄虚作假方式等）；

6. ①在处罚有效期内的重大工程质量问题，或在处罚有效期内的重大安全事故，或

在处罚有效期内的围标串标，或在处罚有效期内的骗取中标，或在处罚有效期内的提供

虚假投标材料，或在处罚有效期内的严重违约等违法违纪行为（严重违约情况、重大工

程质量问题均以司法仲裁机构或行政主管部门等出具的认定文件为准）；②被建设行政

主管部门明令取消、暂停、禁止参与投标且在处罚有效期内。

五、我公司不存在“第二章、投标人须知”第 1.4.2 项、第 1.4.3 项规定的任何一种情形；

六、如我司有幸中标，承诺在履行本工程施工阶段的委托监理合同时，必须在施工现场建立项目监

理机构。监理机构人员（含项目总监与其他监理人员）中标后不得变更，确须变更的，应符合相关法律

法规的变更条件，且须经招标人同意、建设行政主管部门审核同意后方可变更。

七、我司没有与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。

八、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

如我公司违反以上的承诺中任一条的，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假

投标材料”上报相关的建设行政主管部门，承担相应的法律责任。

投标人： 广东海外建设咨询有限公司 （盖单位章）

日期： 2026 年 2 月 3 日
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十、其他资料

1、投标人没有在“中国执行信息公开网”被列为执行期内的失信被执行人，须提供在“中国执行信

息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。

2、投标人认为需要提交的其他资料。
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1、投标人没有在“中国执行信息公开网”被列为执行期内的失信被执行

人，须提供在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）

的网页截图或网页打印件。
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2、投标人认为需要提交的其他资料。

1.投标保函
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2.承诺书

承诺书
致云浮市云城区水务管理服务中心（招标人）：

本公司就参加云浮市云城区农村供水“三同五化 ”改造提升工程投标工作，

作出郑重承诺：

1、我公司为非联合体参加此次投标；

2、我公司响应招标文件所有实质性内容和条件，包括但不限于监理服务期

限、投标有效期、委托人要求、招标范围等；

3、我公司响应招标文件第三章评分办法中响应性评审标准，包括：

（1）投标报价：符合“第二章投标人须知”的“投标须知前附表”中第

3.2.3、3.2.4 和 3.2.5 款规定；

（2）投标范围：符合“第二章投标人须知”的“投标须知前附表”中第 1.3.1

款规定；

（3）监理服务期限：符合“第二章 投标人须知 ”的“投标须知前附表 ”

中第 1.3.2 项规定；

（4）质量标准：符合“第二章 投标人须知 ”的“投标须知前附表 ”中

第 1.3.3 项规定；

（5）投标有效期：符合“第二章 投标人须知 ”的“投标须知前附表 ”

中第 3.3.1 项规定；

（6）投标保证金：符合“第二章 投标人须知 ”的“投标须知前附表 ”

中第 3.4.1 项规定；

（7）投标人承诺书：符合招标文件要求；

（8）投标人声明函：符合招标文件要求；

（9）其他要求：投标人不存在以下情形 :

1.有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

2.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

3.投标人不接受修正价格的；

4.不按评标委员会要求对其投标报价不低于其个别成本作出书面说

明并提供相应的证明材料。

特此承诺。

承诺企业：广东海外建设咨询有限公司(企业公章)

2026 年 2 月 3 日
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