

云浮市云城区农村供水“三同五化”改造提升工程（一期）监理 开标记录表

招标人：		云浮市云城区水务管理服务中心			开标时间：		2026年02月03日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	晨越建设项目管理集团股份有限公司	/	2062445.38元	729天。 729个日历天 , (具体 开工日期 以招标人 开工报告 批准日期 为准)	粤公平保函	太平财产保险	EP202600000008 535043		
2	广东西江建设发展有限公司	/	2035209.45元	729天。 729个日历天 , (具体 开工日期 以招标人 开工报告 批准日期 为准)	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH202601209013 95		
3	四川省渝鑫建设工程监理有限公司	/	2008380.00元	729天	粤公平保函	太平财产保险	EP202600000008 238985		

4	广东省建筑工程监理有限公司	/	2067019.35元	729天。 按招标文件要求	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20260123292010		
5	四川省城市建设工程咨询集团有限公司	/	2003607.47元	729天。 729个日历天 , (具体 开工日期 以招标人 开工报告 批准日期 为准)	粤公平保函	阳光财险	HN9182227NED5L84TQ00		
6	广东粤能工程管理有限公司	/	2037496.55元	729天	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20260120342367		

7	广州高新工程顾问有限公司	/	2056280.14元	729天	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司 云浮中心支公司	PBTP2644015436 0000000010		
8	广东顺水工程建设监理有限公司	10000.00	2037496.44元	729天。 按招标文件要求 ；729个 日历天 ，（具体 开工日期 以招标人 开工报告 批准日期 为准）	转账				
9	广东海外建设咨询有限公司	/	2045812.75元	729天。 具体开工 日期以招 标人开工 报告批准 日期为准	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH202601274455 35		

10	中瑞建园工程管理有限公司	/	2021279.63元	729天。 729 个日历天 ，（具体 开工日期 以招标人 开工报告 批准日期 为准）。	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH202601302810 20		
11	公诚管理咨询有限公司	10000.00	2064524.45元	729天。 729 个日历天 ，（具体 开工日期 以招标人 开工报告 批准日期 为准）	转账				

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件11份。共有11份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：2,079,078元，本项目的工期：729日历天，本项目的投标保证金：10,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章： \_\_\_\_\_

招标人代表签名/签章： \_\_\_\_\_

--	--

监督人代表签名/签章:	
-------------	--