

佛山（云浮）产业转移工业园（合作园）基础配套设施项目（氢能大道东延线道路工程）施工 开标记录表

招标人：		广东云浮园区投资发展集团有限公司			开标时间：		2026年02月06日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	中铁十二局集团有限公司	/	75478218.16元	360天。 满足招标文件要求，计划工期360个日历天	粤公平保函	阳光财险			
2	中铁建工集团有限公司	/	74801028.71元	360天。 计划工期360个日历天	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司			
3	中国土木工程集团有限公司	/	74407210.95元	360天。 计划工期：360个日历天	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司			

4	南宁市政工程集团有限公司	/	75616151.43元	360天	粤公平保函	阳光财险			
5	中国建筑第四工程局有限公司	/	70055869.23元	360天	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司			

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：81,272,733.7元，本项目的工期：360日历天，本项目的投标保证金：500,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章

招标人代表签名/签章：

--	--

监督人代表签名/签章:

招标监督小组签名/签章:

摇珠记录表

标段名称：佛山（云浮）产业转移工业园（合作园）基础配套设施项目（氢能大道东延线道路工程）施工

日期：2026年02月06日 09:30:00

摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	4%	4.1%	4.2%	4.3%	4.4%	4.5%	4.6%	4.7%	4.8%	4.9%	5%	5.1%	5.2%	5.3%	5.4%	5.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	5.6%	5.7%	5.8%	5.9%	6%	6.1%	6.2%	6.3%	6.4%	6.5%	6.6%	6.7%	6.8%	6.9%	7%	
摇取的第1个球	19						对应下浮率（%）			5.8						
摇取的第2个球	1						对应下浮率（%）			4						
摇取的第3个球	5						对应下浮率（%）			4.4						
下浮率平均值（%）	4.733															

监督部门：

招标人：

招标代理：