

佛山（云浮）产业转移工业园（合作园）基础配套设施项目（氢能大道东延线道路工程）工程监理 开标记录表

招标人：		广东云浮园区投资发展集团有限公司			开标时间：		2026年02月09日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东省建筑工程监理有限公司	/	下浮率：13.000%；价格：1385496.71元	1090天。总工期1090个日历天【含施工准备阶段、施工阶段360个日历天，缺陷责任期730个日历天】，包括本工程施工准备、施工、工程收尾及保修阶段（缺陷责任期）等全过程监理服务。	无需缴纳				
2	广州珠江监理咨询集团有限公司	/	下浮率：11.800%；价格：1404607.01元	1090天。总工期1090个日历天【含施工准备阶段、施工阶段360个日历天，缺陷责任期	无需缴纳				

				730个日 历天】。				
3	广东海外建设咨询有 限公司	/	下浮率 : 12.600%; 价 格 : 1391866.81元	1090天。 按招标文 件要求。	无需缴纳			
4	广州市广州工程建设 监理有限公司	/	下浮率 : 12.300%; 价 格 : 1396644.38元	1090天。 按招标文 件要求	无需缴纳			
5	广东工程建设监理有 限公司	/	下浮率 : 12.800%; 价 格 : 1388681.76元	1090天	无需缴纳			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：1,592,524.95元，本项目的工期：1090日历天，本项目的投标保证金：0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章：

招标人代表签名/签章：

监督人代表签名/签章：

招标监督小组签名/签章：

摇珠记录表

标段名称：佛山（云浮）产业转移工业园（合作园）基础配套设施项目（氢能大道东延线道路工程）工程监理

日期：2026年02月09日 09:30:00

摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	10%	10.1%	10.2%	10.3%	10.4%	10.5%	10.6%	10.7%	10.8%	10.9%	11%	11.1%	11.2%	11.3%	11.4%	11.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	11.6%	11.7%	11.8%	11.9%	12%	12.1%	12.2%	12.3%	12.4%	12.5%	12.6%	12.7%	12.8%	12.9%	13%	
摇取的第1个球	17						对应下浮率（%）			11.6						
摇取的第2个球	22						对应下浮率（%）			12.1						
摇取的第3个球	28						对应下浮率（%）			12.7						
下浮率平均值（%）	12.133															

监督部门：

招标人

招标代