

郁南县南广高铁郁南站大型综合运输服务枢纽工程勘察设计 开标记录表

招标人:		郁南县交通事务中心			开标时间:		2026年02月11日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	中铁二院工程集团有限责任公司	/	下浮率: 23.190%; 价格: 12171431.66元	90天。其中勘察工期30个日历天, 设计工期60个日历天。	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20260126736327		
2	中国华西工程设计建设有限公司	/	下浮率: 18.000%; 价格: 12993847.10元	90天。总工期90个日历天 (其中勘察工期30个日历天, 设计工期60个日历天)	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20260203057853		
3	中铁第六勘察设计院集团有限公司	/	下浮率: 17.110%; 价格: 13134877.88元	90天	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20260202949590		

4	华设计集团股份有 限公司	/	下浮率 : 17.000%; 价 格 : 13152308.65 元	90天。总 工期 90 个日历天 (其中勘 察工期 30 个日 历天, 设 计工期 60 个日 历天)	电子保函平台	瀚华融资担保股 份有限公司	HH202602069077 80		

按照招标文件规定和要求, 到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序, 交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为: 15,846,155元, 本项目的工期: 90日历天, 本项目的投标保证金: 100,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章, 将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录: 无

招标代理机构代表签名/签章:

招标人代表签名/签章:

监督人代表签名/签章:

招标监督小组签名/签章:

摇珠记录表

标段名称：郁南县南广高铁郁南站大型综合运输服务枢纽工程勘察设计

日期：2026年02月11日 09:30:00

摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	14%	14.1%	14.2%	14.3%	14.4%	14.5%	14.6%	14.7%	14.8%	14.9%	15%	15.1%	15.2%	15.3%	15.4%	15.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	15.6%	15.7%	15.8%	15.9%	16%	16.1%	16.2%	16.3%	16.4%	16.5%	16.6%	16.7%	16.8%	16.9%	17%	
摇取的第1个球	12						对应下浮率 (%)			15.1						
摇取的第2个球	7						对应下浮率 (%)			14.6						
摇取的第3个球	22						对应下浮率 (%)			16.1						
下浮率平均值 (%)	15.267															

监督部门：_____

招标人：_____

招标代理：_____