

郁南县桂圩镇初级中学学生宿舍楼工程施工  
(第二次)



# 投标文件

投 标 人： 广东唐洲建设工程有限公司 (盖公章)

法定代表人 (或其委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

日 期： 2026 年 02 月 09 日



## 目 录

- 一、法定代表人身份证明书
  - 二、授权委托书（如果有）
  - 三、投标函
  - 四、投标函附录
  - 五、拟投入本工程项目主要施工人员简介
  - 六、投标人声明函
  - 七、投标人的其他评审情况
  - 八、需要提供的其他投标资料
  - 九、投标人承诺书
  - 十、投标报价
  - 十一、施工组织设计方案
- （投标人可自行调整目录格式。）



一、法定代表人身份证明书  
(或采用工商部门格式)

单位名称: 广东唐洲建设工程有限公司 .

单位性质: 其他有限责任公司 .

地 址: 茂名市电白区水东街道森高公庙门六、七队住宅小区 A40 号一楼 .

成立时间: 2021 年 03 月 23 日

经营期限: 长期 .

姓 名

系 广东唐洲建设工程有限公司 (投标人单位名称) 的法定代表人。

特此证明。

投标人: 广东唐洲建设工程有限公司 (盖公章)

日 期: 2026 年 02 月 09 日



注: 后附法定代表人二代身份证复印件或扫描件。



二、授权委托书（如果有）  
（或采用工商部门格式）

本授权委托书声明：我 \_\_\_\_\_（姓名）系 广东唐洲建设工程有限公司（投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托 广东唐洲建设工程有限公司（投标人单位名称）的 \_\_\_\_\_（姓名）为我公司参加投标、签署 郁南县桂圩镇初级中学学生宿舍楼工程施工（第二次） 的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

委托权限：从本授权委托书发出之日起至 2026 年 12 月 31 日。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

投标人：广东唐洲建设工程有限公司（盖公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

授权委托书日期：2026 年 02 月 09 日

注：1、后附授权委托人二代身份证复印件或扫描件。

2、本项目采用全电子远程开评标，在本项目开标评标期间，请授权人保持手机畅通，以便可以及时联系处理开评标时候出现的一切情况。





#### 四、投标函附录

序号	项目内容	约定内容	是否响应	备注
1	履约保证金	按合同文件约定	是	/
2	施工准备时间	按合同文件约定	是	/
3	误期违约金额	按招标文件规定	是	/
4	误期赔偿费限额	按合同文件约定	是	/
5	提前工期奖	按合同文件约定	是	/
6	提前工期奖限额	按合同文件约定	是	/
7	工期	( 300 个 ) 日历天	是	/
8	质量标准	按招标文件约定	是	/
9	工程质量违约金最高限额	按合同文件约定	是	/
10	预付款金额	按合同文件约定	是	/
11	预付款保函金额	按合同文件约定	是	/
12	进度款付款时间	按合同文件约定	是	/
13	竣工结算款付款时间	按合同文件约定	是	/
14	保修期	按合同文件约定	是	/
15	投标有效期	按招标文件约定	是	/
16	投标范围	按招标文件约定	是	/
17	第二章“投标人须知”中“投标人须知前附表”1.4.1项规定	按招标文件约定	是	/

投标人： 广东唐洲建设工程有限公司 （盖公章）

法定代表人或授权委托人： \_\_\_\_\_ 签字或盖章）

日期： 2026 年 02 月 09 日

### 五、拟投入本工程项目主要施工人员简介

职务	姓名	职称	职称证号	上岗执业或职业资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
项目负责人		/	/	建造师注册证书	/		建筑工程
		/	/	安全生产考核合格证	/		/
项目技术负责人		工程师		职称证书	中级		建筑工程
安全员		/	/	安全生产考核合格证	/		/
施工员		/	/	职业培训合格证	/		土建
质量员		/	/	职业培训合格证	/		市政
材料员		/	/	职业培训合格证	/		/
机械员		/	/	职业培训合格证	/		/
资料员		/	/	职业培训合格证	/		/
一旦我单位中标,将实行项目负责人负责制,并配备上述项目管理机构到岗。我方保证上述填报内容真实,若不真实,愿按有关规定接受处理并承担违约责任。							



备注：如投标人要对项目管理人员架构进行调整的，本表格式可自行调整。

投标人： 广东唐洲建设工程有限公司 （盖公章）

法定代表人或授权委托人： \_\_\_\_\_ 签字或盖章）

日期： 2 \_\_\_\_\_ 09 日

后附：人员班子的相关证明资料。



使用有效期：2025年10月  
09日-2026年04月07日

## 中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：

性 别：

出生日期：

注册编号：

聘用企业：广东唐洲建设工程有限公司

注册专业：建筑工程（有效期：2024-11-20至2027-11-19）



广东省  
住房和城乡建设厅  
签发日期：2025年04月18日

# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：

姓 名

性 别

出生年月

企业名称：广东唐洲建设工程有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2025年02月28日

有效 期：2025年04月23日 至 2028年02月27日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年04月23日



## 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		证件号码						
参保险种情况								
参保起止时间		单位		参保险种				
				养老	工伤	失业		
202504	-	202601	茂名市:广东唐洲建设工程有限公司		10	10	10	
截止		2026-01-22 15:33		, 该参保人累计月数合计		实际缴费10个月, 缓缴0个月	实际缴费10个月, 缓缴0个月	实际缴费10个月, 缓缴0个月

备注：


本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴企业社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-01-22 15:33



# 职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称

姓名  
性别  
身份证号  
级别  
专业  
发证时间  
证书编号



智慧人社 微信公众号

核验途径：

- 1、登录“湖南建设人力资源网”官网查询，网址：  
<http://113.247.238.148:8083/webapp/zjt/cert/tjcert.jsp>;
- 2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。

# 聘 书

兹聘任 \_\_\_\_\_ 同志为我单位工程部项目技术负责人职位。  
聘期 3 年，自 2025 年 09 月 01 日至 2027 年 08 月 31 日。



广东唐洲建设工程有限公司

2025年09月01日



## 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		证件号码			
参保险种情况					
参保起止时间		单位		参保险种	
				养老	工伤
202509	-	202601	茂名市:广东唐洲建设工程有限公司		5
截止		2026-01-22 15:34		, 该参保人累计月数合计	
				实际缴费5个月, 缓缴0个月	实际缴费5个月, 缓缴0个月

备注：


本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-01-22 15:34





## 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		证件号码				
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202501	-	202601	广州市:广东唐洲建设工程有限公司广州分公司		13 13 13	
截止		2026-01-22 15:43		, 该参保人累计月数合计		
				实际缴费13个月, 缓缴0个月	实际缴费13个月, 缓缴0个月	实际缴费13个月, 缓缴0个月




备注：


本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-01-22 15:43





## 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名					证件号码			
参保险种情况								
参保起止时间			单位			参保险种		
						养老	工伤	失业
202503	-	202505	广州市:广东唐洲建设工程有限公司广州分公司			3	3	3
202507	-	202601	广州市:广东唐洲建设工程有限公司广州分公司			3	3	7
截止			2026-01-22 15:43			, 该参保人累计月数合计		
						实际缴费 10个月 缓缴0个月	实际缴费 10个月 缓缴0个月	实际缴费 10个月 缓缴0个月


备注：


本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴企业社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-01-22 15:43





## 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		证件号码				
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202501	-	202601	云浮市:广东唐洲建设工程有限公司云浮分公司	13	13	13
截止		2026-01-22 15:38		, 该参保人累计月数合计		
				实际缴费13个月, 缓缴0个月	实际缴费13个月, 缓缴0个月	实际缴费13个月, 缓缴0个月

备注：


本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-01-22 15:38



证书编码:

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓名:

身份证号:

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

培训机构: 元氏县宇鑫职业技能培训学校有限公司

发证时间: 2025年08月05日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证

## 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		证件号码			
参保险种情况					
参保起止时间		单位		参保险种	
				养老	工伤
202501	-	202601	广州市:广东唐洲建设工程有限公司广州分公司		13
截止		2026-01-22 15:41		, 该参保人累计月数合计	
				实际缴费13个月, 缓缴0个月	实际缴费13个月, 缓缴0个月

备注：


本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-01-22 15:41





## 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名			证件号码			
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202501	-	202601	云浮市:广东唐洲建设工程有限公司云浮分公司		13	13
截止		2026-01-22 15:37		, 该参保人累计月数合计		
				实际缴费13个月, 缓缴0个月	实际缴费13个月, 缓缴0个月	实际缴费13个月, 缓缴0个月

备注：


本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。


网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-01-22 15:37





## 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		证件号码				
参保险种情况						
参保起止时间	单位	参保险种				
		养老	工伤	失业		
202501	-	202601	云浮市:广东唐洲建设工程有限公司云浮分公司	13	13	13
截止	2026-01-22 15:36		, 该参保人累计月数合计	实际缴费13个月, 缓缴0个月	实际缴费13个月, 缓缴0个月	实际缴费13个月, 缓缴0个月

备注：


本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-01-22 15:36



### 项目负责人和项目技术负责人签名确认表

本人姓名：\_ \_，性别：\_\_男\_\_，身份证证号：\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ 已认真阅读\_\_郁南县桂圩镇初级中学学生宿舍楼工程施工（第二次）\_\_招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任本项目**项目负责人**一职，并承担相应的责任。

本人姓名：\_ \_，性别：\_\_男\_\_，身份证证号：\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ 已认真阅读\_\_郁南县桂圩镇初级中学学生宿舍楼工程施工（第二次）\_\_招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任本项目**项目技术负责人**一职，并承担相应的责任。

特此说明！

投标人：\_广东唐洲建设工程有限公司\_（盖公章）


项目负责人：\_\_\_\_\_（签字）

项目技术负责人：\_\_\_\_\_（签字）

日期：\_2026\_年\_02\_月\_09\_日

注：后附相关人员的二代身份证复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情况填写，必须由对应的负责人签字确认。

项目负责人：



项目技术负责人：



## 六、投标人声明函

致：郁南县桂圩镇初级中学（招标人）

我公司作为贵单位拟建的郁南县桂圩镇初级中学学生宿舍楼工程施工（第二次）招标的投标人，我公司郑重作出以下承诺：

一、我公司承诺，拟派施工项目管理班子不得同时参加两个或两个以上施工项目的投标，如在两个及以上工程项目均中标的，招标人将取消其中标资格。投标人隐瞒中标项目获取中标的，按弄虚作假骗取中标查处。

二、我公司保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的，包括但不限于营业执照、资质证书、业绩证明资料、获奖证明资料、人员证书、社保、纳税证明材料等。我公司同意投标材料及其后提供的一切材料均可对社会公开，接受社会监督。

三、我公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

四、我公司近三年没有下列情形之一：

1. 捏造事实、伪造证明材料投诉；
2. 无故放弃中标的；
3. 超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程（违规转让《建筑企业资质证书》）；
4. 由于本单位原因，拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款，引发集体上访或聚众闹事；拖欠和克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；
5. 办理各项业务如资质申报、人员信息备案等手续时（或已办结取得审批通过的），经核查发现存在欺骗行为（如伪造证明材料、捏造或瞒报事实、或存在其他弄虚作假方式等）；

五、我公司不存在“第二章、投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形；

六、我公司保证参加投标的施工项目负责人没有在其他在建工程中担任施工项目负责人，如相关网站载明该施工项目负责人有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工程竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假。

如我公司违反以上的承诺中任一条的，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，承担相应的法律责任，且不予退还本项目的投标保证金。

投标人：广东唐 司（盖公章）

法定代表人或授权委托人： 签字或盖章）

日期：2026年02月09日

## 七、投标人的其他评审情况

投标人根据“第三章 评标办法”自行编制格式。

投标人： 广东唐洲建设工程有限公司（盖公章）

日期： 2026 年 02 月 09 日



说明：后附相关证明资料。

序号	评审项目	评审资料
1	企业业绩	防火瞭望塔建设项目
2	企业业绩	广东省云浮林场 2023 年高厂管护点建设项目
3	企业业绩	新兴县六祖镇（典型村）农村人居环境整治项目
4	企业业绩	新兴县六祖镇主要道路沿线村庄人居环境整治项目

## 防火瞭望塔建设项目

# 广东筠洲工程咨询管理有限公司



### 成交通知书

广东筠洲建设工程有限公司：

广东筠洲工程咨询管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东省云浮林场（以下简称“采购人”）的委托，就防火瞭望塔建设项目[招标编号：GDJZ24GC0014]采用竞争性磋商方式进行采购。按规定程序进行了开标、评标，经磋商小组评审、采购人确认，贵公司为本项目的成交人，成交项目内容及成交金额为：

成交项目内容	成交金额（元）
新建一座3层13.35米高的圆形塔楼，直径7.0m，建筑面积115.44m <sup>2</sup> ，道路及附属项目主要为：（1）石屑路面长1032m，宽3.5m；（2）环保砖人行道长167m，宽1.5m；（3）登山台阶长89m，宽1.20m；（4）砼预制排水沟200*200mm，长1032m；（5）过路横管配套雨水口8座；（6）配置石凳4套。	大写：人民币伍拾壹万贰仟贰佰陆拾捌元肆角伍分 小写：¥512,268.45

请采购人与成交人接此通知书后在三十日内依照《中华人民共和国民法典》的规定并按磋商文件确定的事项和响应文件的承诺签订书面合同。

特此通知。

采购项目联系人

电话：

采购人联系人：

电话：



广东筠洲工程咨询管理有限公司

2024年04月16日



3.3 乙方项目经理在本合同履行过程中，任何签字、确认及实施的行为等活动均视为乙方的行为，对乙方具有法律约束力。同时，项目经理有权将其职责再行委托他人完成，在此等情况下，也应视为乙方的行为，对乙方具有法律约束力。

3.4 除非乙方及时的、书面的通知甲方，并取得甲方的书面同意或确认，否则，乙方对上述项目经理发生变动造成的一切经济损失和法律责任均由乙方承担。

3.5 若甲方认为乙方委派的项目经理不能或不适合履行本合同，甲方有权要求乙方更换项目经理，乙方应调离该人员并在5个日历天内改派项目经理，否则视乙方违约，由此而造成的一切损失均由乙方负责。

#### 第四条 甲方责任

4.1 甲方应在其职责范围内向乙方提供必要的、与项目施工相关的技术资料。

4.2 甲方负责对乙方工程进度、质量和安全、环保进行监督管理，在本工程范围内的相关工作，甲方随时可向乙方发出指令，乙方应执行甲方根据合同所发出的所有合理指令。如乙方拒不执行该合理指令，甲方可委托第三方完成该指令事项，发生的费用从应付给乙方的相应款项中扣除。

4.3 甲方应严格审核并签认乙方提交的工程款支付申请及相应的证明材料，并按合同的约定支付工程款。

4.4 甲方负责按合同要求对乙方施工过程进行管理，如因乙方的施工行为达不到甲方或合同规定的要求时，甲方有权要求乙方进行整改或继续完成施工，由此造成的一切费用均由乙方承担。

4.5 甲方在接到乙方申请竣工验收函后，15个工作日内组织验收。

#### 第五条 乙方责任

5.1 乙方应严格按施工组织设计、国家有关技术标准、规范要求施工，在合同工程范围内服从甲方施工现场管理要求，确保工程质量满足相关文件合格标准。

5.2 乙方应严格按照施工方案组织施工，保质、保量、保安全完成本工程全部工作内容，施工期间的用水用电自行解决。

5.3 乙方应自行设置完善健全的施工项目管理机构，按甲方要求及工程需要配备足够的管理、技术、施工人员及工程所需的机械设备。在施工过程中，如果甲方认为乙方的施工力量没有达到工程施工响应文件或施工方案承诺时，乙方必须按甲方要求增加相应机械设备，由此增加的费用由乙方负责。

5.4 乙方服从甲方现场的质量、安全、进度、文明、环保施工管理，自觉遵守法律、法规、国家政策和各级地方政府的有关规定，自行完善各种手续，同时积极配合甲方组织的竣工验收。

### 第六条 安全责任

6.1 乙方必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》，遵守国家和有关部门的安全管理规定，加强施工人员与机械的施工安全管理，对施工现场人员和施工机械、设备的防台风、防突风、防风暴潮、防汛、防雷击等进行安全管理，对施工现场加强森林防火、治安防范和消防安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和由此发生的费用。

6.2 安全事故的处理：施工现场发生重大伤亡事故时，乙方除应立即采取有效的措施以避免损失或损害的扩大外，必须立即将事故发生情况上报有关部门并立即通知甲方。

6.3 乙方施工应符合国家环保有关要求，并制定相应的环保措施，环保措施费用由乙方承担。由于环保措施不力而造成的环境影响问题由乙方承担。

6.4 乙方应保障甲方免于受到因乙方原因造成安全事故而产生的索赔、诉讼、仲裁等法律活动及承担法律责任。否则，由此造成的一切损失将由乙方承担。

### 第七条 付款方式

7.1 支付方式：如下表，甲方在收到有效发票起5个工作日内将相应工程款支付给乙方。

拨付工程款时间	占合同价款比例（%）	金额（元）
签订合同后，且甲方收到乙方提供的等额合格发票。	合同金额的30%	153680.54
工程完成50%后，且甲方收到乙方提供的等额合格发票。	合同金额的50%	256134.23
工程竣工验收合格后，且甲方收到乙方提供的等额合格发票。	合同余款	102453.68

7.2 乙方银行账户资料：

户名：广东唐洲建设工程有限公司

账号：

开户行：中国农业银行股份有限公司茂名电白支行

**第八条 项目验收**

8.1 乙方在合同约定的工期内完工并自检合格后，向甲方递交竣工验收申请，甲方在 15 个工作日内组织验收。

**第九条 工程结算**

9.1 乙方在本项目通过甲方验收后 5 日内根据合同及其它有关资料办理工程结算手续，因乙方原因逾期不办理结算手续，甲方将根据已有资料进行结算，后果由乙方自负。

**第十条 施工设备要求**

10.1 甲方将在开工前及施工期间对乙方的进场的施工设备进行检查，如发现实际施工的设备生产能力无法满足进度要求时，甲方有权要求乙方在规定的时间内采取增加施工力量、改进施工方法、加大人员和机械设备投入等积极而有效的措施，乙方应无条件配合，由此产生的费用增加由乙方负责。

**第十一条 劳务用工及工资支付管理**

11.1 乙方必须遵守国家法律、行政法规和政策的规定，及时办理和完善劳动用工、社会保险等手续，合法使用员工，保护员工合法权益，不得拖欠或克扣员工、（农）民工工资。

11.2 乙方未能及时支付其员工或（农）民工工资时，乙方同意：在甲方支付工程进度款时，由甲方暂扣乙方部分工程进度款代为支付；或从乙方提交的履约担保中代为支付；或通过其他途径代为支付。

11.3 甲方有权对乙方的员工工资支付等情况进行监督、检查，乙方不得以任何理由拒绝，并应为甲方的监督、检查提供便利。若乙方违反国家法律、行政法规及有关国家政策，拖欠或克扣员工工资，经甲方催告后在合理时间仍不纠正的，甲方将有权暂停支付工程款或单方面解除合同，由此造成的一切损失和责任由乙方承担。

**第十二条 保修责任**

12.1 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，保修期为1年。甲方未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

12.2 在保修期内，甲方在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知乙方予以修复，乙方应在2日内安排人员进行修复。情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，甲方可以口头通知乙方，乙方应在1日内到达工程现场并修复缺陷或损坏位置。

12.3 工程质量保修金：签订合同时，甲方按合同总价的3%向乙方收取质量保修金，保修期满后，符合保修要求，甲方在收到乙方申请的10个工作日内退还质量保修金。

### 第十三条 违约责任

13.1 若出现下列情况之一的，甲方有权不批准开工或继续施工，乙方拒绝改正的，甲方可责令其退场、终止合同，一切损失由违约乙方承担。

- a. 乙方未按响应文件中的承诺进行施工；
- b. 主要施工设备、材料质量低于响应文件承诺的。

13.2 乙方未按合同的要求完工，每超过1天罚款100元。累计工期超过30日实际施工天数的，甲方有权解除合同，乙方承担违约责任并赔偿甲方损失。

### 第十四条 争议的解决

14.1 因项目质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。

14.2 合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后30天还不能解决的，依法向人民法院提起诉讼。

### 第十五条 附则

15.1 本合同经甲乙双方签字盖章后生效，全部工程通过验收并结清所有合同价款后失效。本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份，具有同等法律效力。

15.2 本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，可另行签订补充协议，作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。



## 工程竣工验收报告

工程名称	防火瞭望塔建设项目			
工程地点	广东省云浮林场扑蚌坑工区			
项目单位	广东省云浮林场			
建设单位	广东唐洲建设工程有限公司			
监理单位	中达路通工程咨询有限公司			
设计单位	中创绘工程咨询有限公司			
开工日期	2024年05月09日			
竣工日期	2024年09月30日			
验收范围	防火瞭望塔、道路及配套设施等工程。			
对工程质量评价	符合设计及验收规范要求。			
验收意见	验收合格			
参加 竣工 验收 单位	建设单位	监理单位	项目单位	设计单位
	项目经理：  (公章)	总监理工程师：  (公章)	项目负责人：  (公章)	项目负责人：  (公章)

## 云浮市中策招标咨询服务有限公司



### 成交通知书

广东唐洲建设工程有限公司：

云浮市中策招标咨询服务有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东省云浮林场（以下简称“采购人”）的委托，就广东省云浮林场 2023 年高厂管护点建设项目[招标编号：YFZC23GT0023]采用竞争性谈判方式进行采购。按规定程序进行了开标、评标，经评审委员会评审、采购人确认，贵公司为本项目的成交供应商，成交项目内容为：广东省云浮林场 2023 年高厂管护点建设。成交金额：人民币陆拾陆万伍仟柒佰肆拾陆元伍角柒分(¥665,746.57)，中标下浮率：17.50%。

请贵公司接此通知书后在三十日内依照《中华人民共和国民法典》的规定并按谈判文件确定的事项和响应文件的承诺与采购人签订书面合同。

特此通知。

采购项目联系人

采购人联系人：

云浮市中策招标咨询服务有限公司

2023年03月09日



## 广东省云浮林场高厂管护点建设工程施工合同

甲方：广东省云浮林场（以下简称甲方）

乙方：广东唐洲建设工程有限公司（以下简称乙方）

根据 2023 年 03 月 09 日 广东省云浮林场 2023 年高厂管护点建设项目采购结果和有关采购文件的请求和响应文件的承诺，依照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方在协商一致基础上订立以下合同：

### 第一条 项目概况

1.1 项目名称：高厂管护点建设工程

1.2 项目地点：广东省云浮林场仙菊管护站高厂管护点

1.3 施工内容：工程建筑部分、电气部分、给排水部分等(详见附件)

1.4 合同总包干价：¥665746.57 元（大写：人民币陆拾陆万伍仟柒佰肆拾陆元伍角柒分）。

### 第二条 工期

2.1 本项目于甲方办理完相关手续（土地使用、报建等）之日起开工（具体以开工报告日期为准），工期按 120 个日历天完成，如受到天气影响或不可抗力等因素，乙方可按施工现场实际情况以书面形式发起延期申请。

### 第三条 甲乙双方代表

3.1 本项目甲方将指定现场代表对工程进度、工程质量、安全、文明、环保施工等进行监督和指导，履行甲方职责，现场代表由甲方书面通知乙方。

3.2 本工程乙方指定的项目经理为\_\_\_\_\_，代表乙方履行本合同及与本合同有关的一切活动，对本合同工程进度、质量、安全、文明、环保施工、签署文件、工程计量、结算支付等进行综合管理和负责，履行乙方职责。

3.3 乙方项目经理在本合同履行过程中，任何签字、确认及实施的行为等活动均视为乙方的行为，对乙方具有法律约束力。同时，项目经理有权将其职责再行委托他人完成，在同等情况下，也应视为乙方的行为，对乙方具有法律约束力。

3.4 除非乙方及时的、书面的通知甲方，并取得甲方的书面同意或确认，否则，乙方对上述项目经理发生变动造成的一切经济损失和法律责任均由乙方承担。

3.5 若甲方认为乙方委派的项目经理不能或不适合履行本合同，甲方有权要求乙方更换项目经理，乙方应调离该人员并在5个日历天内改派项目经理，否则视乙方违约，由此而造成的一切损失均由乙方负责。

#### 第四条 甲方责任

4.1 甲方应在其职责范围内向乙方提供必要的、与项目施工相关的技术资料。

4.2 甲方负责对乙方工程进度、质量和安全、环保进行监督管理，在本工程范围内的相关工作，甲方随时可向乙方发出指令，乙方应执行甲方根据合同所发出的所有合理指令。如乙方拒不执行该合理指令，甲方可委托第三方完成该指令事项，发生的费用从应付给乙方的相应款项中扣除。

4.3 甲方应严格审核并签认乙方提交的工程款支付申请及相应的证明材料，并按合同的约定支付工程款。

4.4 甲方负责按合同要求对乙方施工过程进行管理,如因乙方的施工行为达不到甲方或合同规定的要求时,甲方有权要求乙方进行整改或继续完成施工,由此造成的一切费用均由乙方承担。

4.5 甲方在接到乙方申请竣工验收函后,15个工作日内组织验收。

#### **第五条 乙方责任**

5.1 乙方应严格按照施工组织设计、国家有关技术标准、规范要求施工,在合同工程范围内服从甲方施工现场管理要求,确保工程质量满足相关文件合格标准。

5.2 乙方应严格按照施工方案组织施工,保质、保量、保安全完成本工程全部工作内容,施工期间的用水用电自行解决。

5.3 乙方应自行设置完善健全的施工项目管理机构,按甲方要求及工程需要配备足够的管理、技术、施工人员及工程所需的机械设备。在施工过程中,如果甲方认为乙方的施工力量没有达到工程施工响应文件或施工方案承诺时,乙方必须按甲方要求增加相应机械设备,由此增加的费用由乙方负责。

5.4 乙方服从甲方现场的质量、安全、进度、文明、环保施工管理,自觉遵守法律、法规、国家政策和各级地方政府的有关规定,自行完善各种手续,同时积极配合甲方组织的竣工验收。

#### **第六条 安全责任**

6.1 乙方必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》,遵守国家和有关部门的安全管理规定,加强施工人员与机械的施工安全管理,对施工现场人员和施工机械、设备的防台风、防突风、防风暴潮、防汛、防雷击等进行安全管理,对施工现场加强治安防范和消防安全防护措施,并承担由于措施不力造成的事故责任和由此发生的费用。

6.2 安全事故的处理：施工现场发生重大伤亡事故时，乙方除应立即采取有效的措施以避免损失或损害的扩大外，必须立即将事故发生情况上报有关部门并立即通知甲方。

6.3 乙方施工应符合国家环保有关要求，并制定相应的环保措施，环保措施费用由乙方承担。由于环保措施不力而造成的环境影响问题由乙方承担。

6.4 乙方应保障甲方免于受到因乙方原因造成安全事故而产生的索赔、诉讼、仲裁等法律活动及承担法律责任。否则，由此造成的一切损失将由乙方承担。

### 第七条 付款方式

7.1 支付方式：如下表，乙方按要求开具发票给甲方，甲方应在收到发票起，5个工作日内将相应工程款支付给乙方。

拨付工程款时间	占合同价款比例（%）	金额（元）
（1）签订合同后且甲方收到乙方提供的等额合格发票。	合同金额的 30%	199723.97
（2）工程完成 50%后，且甲方收到乙方提供的等额合格发票。	合同金额的 30%	199723.97
（3）工程完成 90%后，且甲方收到乙方提供的等额合格发票。	合同金额的 30%	199723.97
（4）工程竣工验收合格后，且甲方收到乙方提供的等额合格发票。	合同余款	66574.66

7.2 乙方银行账户资料：

户名：广东唐洲建设工程有限公司

**第八条 项目验收**

8.1 乙方在合同约定的工期完工并自检合格后，向甲方递交竣工验收申请，甲方在10个工作日内组织验收。

**第九条 工程结算**

9.1 乙方在本项目通过甲方验收后5日内根据采购文件、合同及其它有关资料办理工程结算手续，因乙方原因逾期不办理结算手续，甲方将根据已有资料进行结算，后果由乙方自负。

**第十条 施工设备要求**

10.1 甲方将在开工前及施工期间对乙方的进场的施工设备进行检查，如发现实际施工的设备生产能力低于投标承诺或无法满足进度要求时，甲方有权要求乙方在规定的时间内采取增加施工力量、改进施工方法、加大人员和机械设备投入等积极而有效的措施，乙方应无条件配合，由此产生的费用增加由乙方负责。

**第十一条 劳务用工及工资支付管理**

11.1 乙方必须遵守国家法律、行政法规和政策的规定，及时办理和完善劳动用工、社会保险等手续，合法使用员工，保护员工合法权益，不得拖欠或克扣员工、（农）民工工资。

11.2 乙方未能及时支付其员工或（农）民工工资时，乙方同意：在甲方支付工程进度款时，由甲方暂扣乙方部分工程进度款代为支付。或从乙方提交的履约担保中代为支付，或通过其他途经代为支付。

11.3 甲方有权对乙方的员工工资支付等情况进行监督、检查，乙方不得以任何理由拒绝，并应为甲方的监督、检查提供便利。若乙方违反国家

法律、行政法规及有关国家政策，拖欠或克扣员工工资，经甲方催告后在合理时间仍不纠正的，甲方将有权暂停支付工程款或单方面解除合同，由此造成的一切损失和责任由乙方承担。

#### 第十二条 保修责任

12.1 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，保修期为1年。甲方未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

12.2 在保修期内，甲方在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知乙方予以修复，乙方应在5天内安排工作人员修复，紧急的应在2日内安排人员。情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，甲方可以口头通知乙方，乙方应在1日内到达工程现场并修复缺陷或损坏位置。

12.3 工程质量保修金：签订合同时，甲方按合同总价的3%向乙方收取质量保修金，保修期满，符合保修要求，甲方原路原额退还质保金。

#### 第十三条 违约责任

13.1 若出现下列情况之一的，甲方有权不批准开工或继续施工，乙方拒绝改正的，甲方可责令其退场、终止合同，一切损失由违约乙方承担。

- a. 乙方未按响应文件中的承诺进行施工；
- b. 主要施工设备、材料质量低于响应文件承诺的。

13.2 乙方未按合同的要求完工，每超过1天罚款1000元。累计工期超过50日实际施工天数的，甲方有权解除合同，乙方承担违约责任并赔偿甲方损失。

#### 第十四条 争议的解决

14.1 因项目质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。

14.2 合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后 30 天还不能解决的，依法向人民法院提起诉讼。

**第十五条 附则**

15.1 本合同经双方签字盖章后生效，全部工程通过验收并结清所有合同价款后生效。本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份，具有同等法律效力。

15.2 本合同未尽事宜，由双方友好协商，可另行签订补充协议，作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

附件：工程量清单

甲方（公章）

法定代表人

乙方（公章）

签订日期：2023年4月17日

## 工程竣工验收报告

工程名称	高厂管护点建设工程			
工程地点	广东省云浮林场仙菊管护站高厂管护点			
建设单位	广东省云浮林场			
施工单位	广东唐洲建设工程有限公司			
监理单位	中潮项目管理有限公司			
设计单位	联诚创展工程设计有限公司			
开工日期	2023年04月28日			
竣工日期	2023年8月28日			
验收范围	工程建筑部分、电气部分、给排水部分等工程。			
对工程质量评价	符合设计及验收规范要求。			
验收意见	验收合格			
参加 竣工 验收 单位	施工单位	监理单位	建设单位	设计单位

# 广东采招工程咨询有限公司



## 成交通知书

广东唐洲建设工程有限公司：

采购项目名称：新兴县六祖镇主要道路沿线村庄人居环境整治项目（采购项目编号：GDCZ-ZBXX-016）已圆满结束，按照谈判文件的评审方法和原则，经过谈判小组的严格评审和推荐，确认贵公司为本次项目的成交单位，成交情况如下：

成交标的名称	成交金额
新兴县六祖镇主要道路沿线村庄人居环境整治项目	人民币贰拾壹万贰仟玖佰元整 (¥212900.00)

望贵公司收到本《成交通知书》之日起三十日内依照《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》的相关规定并按谈判文件的规定与采购人签订书面政府采购合同，并按合同约定履行。

采购人名称：新兴县六祖镇人民政府

联系地址：新兴县六祖镇佛光路 18 号

联系人：

联系电话

广东采招工程咨询有限公司

2025年04月30日



(GF—2017—0201)



# 建设工程施工合同



住房城乡建设部制定  
国家工商行政管理总局

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：新兴县六祖镇人民政府

承包人（全称）：广东唐洲建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新兴县六祖镇主要道路沿线村庄人居环境整治项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：新兴县六祖镇主要道路沿线村庄人居环境整治项目。
2. 工程地点：新兴县六祖镇。
3. 工程立项批准文号：/
4. 资金来源：财政资金。
5. 工程内容：具体内容详见图纸及工程量清单。
6. 工程承包范围：六祖镇旧朗村委、许村村委、龙庆村委、酒落村委、新郎村委、官洞村委、三坪村委、雅岗村委、樟村村委、中和村委主要道路沿线村庄的泥瓦房、坍塌建筑物进行拆除及清运，建筑物周边及村庄公共区域的杂物土方进行清理外运。

### 二、合同工期

计划开工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

计划竣工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

工期总日历天数：\_\_\_\_\_天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合现行国家规定的合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式、价款支付

1. 签约合同价为：

人民币（大写）贰拾壹万贰仟玖佰元整（¥212900.00元）。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）柒仟零陆拾壹元陆角柒分（¥7061.67元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_（¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_元）；

(4) 暂列金额；

人民币（大写）\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_（¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_元）。

2. 合同价格形式：固定单价合同

3. 价款支付：

由发包人按以下程序支付：

(1) 通过竣工验收合格后及双方确认或经过第三方审核后15个工作日内一次性支付全部工程款。

注：工程量清单中的工程量不作为最终结算的工程量（注明包干结算的项目除外），用于结算的工程量是承包人实际完成的，并按合同有关计算规定计量的工程量，结算时按《工程结算书》进行结算，结算总金额不超过采购预算。

## 五、项目经理

承包人项目经理：

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第三部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2025 年 5 月 5 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在新兴县六祖镇人民政府签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执两份，承包人执两份。

发包人：新兴县六祖镇人民政府（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_

委托代理人：\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

承包人：广东唐洲建设工程有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码

地 址：茂名市电白区水东街道森高公庙门

六、七队住宅小区 A40 号一楼

邮政编码：\_\_\_/\_\_\_

法定代表

委托代理

电 话：

传 真：\_\_\_/\_\_\_

电子信箱：

开户银行：中国农业银行股份有限公司

茂名电白支行

账 号：

市政基础设施工程

# 建设工程竣工验收报告



工程名称： 新兴县六祖镇主要道路沿线村庄人居环境整治项目

建设单位（公章）： 新兴县六祖镇人民政府

竣工验收日期： 2025年6月4日

发出日期： 2025年6月4日



市政基础设施工程

工程名称	新兴县六祖镇主要道路沿线村庄人居环境整治项目	工程地点	新兴县六祖镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）		工程造价（万元）	21.29
结构类型		开工日期	2025年5月7日
施工许可证号		竣工日期	2025年6月4日
监督单位		监督登记号	
建设单位	新兴县六祖镇人民政府	总施工单位	广东唐洲建设工程有限公司
勘察单位		施工单位（土建）	
设计单位	大洲设计咨询集团有限公司	施工单位（设备安装）	
监理单位		工程检测单位	
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规 规定的其他 验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件 审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

市政基础设施工程

工程完成情况	已按施工图纸及合同内所有施工内容全部完成并验收合格。		
工程质量情况			
设备安装			
工程未达到使用功能的部位(范围)			
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 总监理工程师: (执业资格印章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人: 2025年6月4日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格印章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格印章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格印章) 年 月 日



# 新兴县六祖镇（典型村）农村人居环境整治项目

## 广东采招工程咨询有限公司



### 成交通知书

广东唐洲建设工程有限公司：

采购项目名称：新兴县六祖镇（典型村）农村人居环境整治项目（采购项目编号：GDCZ-ZBXX-026）已圆满结束，按照谈判文件的评审方法和原则，经过谈判小组的严格评审和推荐，确认贵公司为本次项目的成交单位，成交情况如下：

成交标的名称	成交金额
新兴县六祖镇（典型村）农村人居环境整治项目	人民币肆拾万零玖仟元整 (¥409000.00)

望贵公司收到本《成交通知书》之日起三十日内依照《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》的相关规定并按谈判文件的规定与采购人签订书面政府采购合同，并按合同约定履行。

采购人名称：新兴县六祖镇人民政府  
联系地址：新兴县六祖镇佛光路 18 号  
联系人：  
联系电话

广东采招工程咨询有限公司  
2025 年 06 月 05 日



(GF—2017—0201)



# 建设工程施工合同



住房城乡建设部  
制定  
国家工商行政管理总局

## 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 新兴县六祖镇人民政府

承包人(全称): 广东唐洲建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就新兴县六祖镇(典型村)农村人居环境整治项目工程施工及有关事宜协商一致,共同达成如下协议:

### 一、工程概况

1. 工程名称: 新兴县六祖镇(典型村)农村人居环境整治项目。
2. 工程地点: 新兴县六祖镇。
3. 工程立项批准文号: /。
4. 资金来源: 财政资金。
5. 工程内容: 具体内容详见图纸及工程量清单。
6. 工程承包范围: 典型村片区旧朝村委、许村委辖区内村庄的泥瓦房、坍塌建筑物进行拆除及清运,建筑物周边及村庄公共区域的杂物土方进行清理外运。

### 二、合同工期

计划开工日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

计划竣工日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

工期总日历天数: \_\_\_\_\_天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合现行国家规定的合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式、价款支付

1. 签约合同价为:

人民币(大写)肆拾万零玖仟元整(¥409000.00元)。

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写)壹万叁仟伍佰捌拾柒元玖角壹分(¥13587.91元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写)\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(¥\_\_\_\_\_/\_\_\_\_元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写)\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(¥\_\_\_\_\_/\_\_\_\_元);

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于 2024 年 6 月 26 日签订。

## 十、签订地点

本合同在新兴县六祖镇人民政府签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

## 十三、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执两份，承包人执两份。

发包人：新兴县六祖镇人民政府（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_

委托代理人：\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

承包人：广东唐洲建设工程有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地 址：茂名市电白区水东街道森高公庙门  
六、七队住宅小区 A40 号一楼

邮政编码： /

法定代表人

委托代理人

电 话：11

传 真： /

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：中国农业银行股份有限公司  
茂名电白支行

账 号：\_\_\_\_\_

市政基础设施工程

# 建设工程竣工验收报告



工程名称： 新兴县六祖镇（典型村）农村人居环境整治项目

建设单位（公章）： 新兴县六祖镇人民政府

竣工验收日期： 2025年7月8日

发出日期： 2025年7月8日



市政基础设施工程

工程名称	新兴县六祖镇（典型村）农村人居环境整治项目	工程地点	新兴县六祖镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）		工程造价（万元）	40.9
结构类型		开工日期	2025年6月9日
施工许可证号		竣工日期	2025年7月8日
监督单位		监督登记号	
建设单位	新兴县六祖镇人民政府	总施工单位	广东唐洲建设工程有限公司
勘察单位		施工单位（土建）	
设计单位	大洲设计咨询集团有限公司	施工单位（设备安装）	
监理单位		工程检测单位	
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规 规定的其他 验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件 审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			



市政基础设施工程

工程完成 情况	已按施工图纸及合同内所有施工内容全部完成并验收合格。		
工程 质量 情况			
工程未达 到使用功 能的部 位 (范围)			
参加 验收 单位 意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人 年月日	(公章) 总监理工程师: (执业资格证书) 年月日	 (公章) 项目负责人(执: 2025年7月8日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证书) 年月日	(公章) 项目负责人: (执业资格证书) 年月日	(公章) 项目负责人: (执业资格证书) 年月日



## 承诺函

致：郁南县桂圩镇初级中学

对于 郁南县桂圩镇初级中学学生宿舍楼工程施工（第二次），（项目代码：  
2504-445322-04-01-475714）我方郑重承诺如下：

1、我公司具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人以及建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级或以上资质和有效期内的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2、我公司没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破产状况等；具有相应的项目管理体系和项目管理能力、财务和风险承担能力。

3、我公司在“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）中没有被列入失信被执行人黑名单。（提供网页截图或打印件）。

4、我公司近 3 年内（从发布招标公告当日往前顺推三年）不存在以下情况：①在处罚有效期内的重大工程质量问题，或在处罚有效期内的重大安全事故，或在处罚有效期内的围标串标，或在处罚有效期内的骗取中标，或在处罚有效期内的提供虚假投标材料，或在处罚有效期内的严重违约等违法违纪行为（严重违约情况、重大工程质量问题均以司法仲裁机构或行政主管部门等出具的认定文件为准）；②被建设行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投标且在处罚有效期内。

5、我公司未被有关部门明令取消投标资格或暂停承接业务，已按云建通（2024）20 号文和云建市[2021]18 号文等有关规定办理好登记手续，企业参加工程投标、勘察、设计、施工、监理、项目管理等建筑活动的各类注册人员和相关从业人员，已在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”登记。

6、我公司不存在以下情况：①投标人与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

7、我公司在本次项目中不是联合体投标，绝不分包。

8、我公司当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容完全响应。

供应商名称（盖章）：广东唐洲建设工程有限公司

日期：2026 年 02 月 09 日

## 八、需要提供的其他投标资料

需要提供的其他投标资料：

- (1) 投标保证金的相关凭证；
- (2) 投标人在“中国执行信息公开网”网站 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 中没有被列入失信被执行人黑名单的网页截图或打印件；
- (3) 投标人根据自身情况提供的其他证明材料（如有）。



(1) 投标保证金的相关凭证；

 **瀚华担保 | 投标保函**  
HUANHUA GUARANTEE CO., LTD.

保函编号: \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\* (招标单位/受益人) \*\*\*\*\*

鉴于, 广东惠洲建设工程有限公司 (以下简称“投标人”) 拟通过 云浮市公共资源交易中心 (交易中心) 发布编号为 \*\*\*\*\* (以下简称“本项目”) 招标, 根据本项目招标文件, 投标人参加投标时应当向贵方缴纳投标保证金, 且可以投标保函的形式代替缴纳投标保证金。应投标人的申请, 我方以保函的方式向贵方提供如下投标保证金担保:

**一、保证责任的情形及保证金金额**

(一) 投标人出现下列任意情形, 受益人在投标有效期内要求投标人承担责任的, 我方承担保证责任:

1. 投标人在投标有效期内撤销投标的;
2. 中标后投标人未在招标文件规定的时间内与招标人签订项目合同;
3. 招标文件规定的不退还投标人投标保证金的其他情形。

(二) 我方承担保证责任的最高金额为人民币 200,000.00 元 (大写 贰拾万元整), 即本项目的投标保证金金额。

**二、保证的方式及保证期间**

我方保证的方式为: 见索即付的连带责任保证。

我方的保证期间为该项目的投标有效期, 即该项目提交投标文件截止之日起 180 个日历天, 该项目投标有效期延长的, 本保函保证期间同步自动延长。

**三、承担保证责任的程序**

1. 贵方要求我方承担保证责任的, 应在本保函保证期间内向我方送达书面索赔通知, 索赔通知应写明要求索赔的金额, 支付款项应到达的账号, 并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的证明材料。
2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后, 在 15 个工作日内进行审查, 符合应承担保证责任情形的, 我方应在审查结束后的 3 个工作日内按照本保函的承诺承担保证责任。

**四、保证责任的解除**

1. 保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的, 自保证期间届满次日起, 我方保证责任自动解除。
2. 我方按照本保函向贵方履行了保证责任后, 自我方向贵方支付 (支付款项到达贵方账户) 之日起, 保证责任解除。
3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任解除的其它情形的, 我方在本保函项下的保证责任亦解除。

**五、免责条款**

1. 依照法律规定或贵方与投标人的另行约定, 全部或者部分免除投标人投标保证金义务时, 我方亦免除相应的保证责任。
2. 因贵方原因致使投标人发生本保函第一条第 (一) 款约定情形的, 我方不承担保证责任。
3. 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的, 我方不承担保证责任。
4. 贵方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改, 加重我方保证责任的, 我方对加重部分不承担保证责任。

**六、争议的解决**

因本保函发生的纠纷, 由贵我双方协商解决, 协商不成的, 通过诉讼程序解决, 诉讼管辖地法院为我方住所地有管辖权的人民法院。

**七、保函的生效**

本保函自加盖我方电子印章之日起生效。

(以下无正文)

保证人: 瀚华融资担保股份有限公司  
2026 年 02 月 09 日



(2) 投标人在“中国执行信息公开网”网站 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 中没有被列入失信被执行人黑名单的网页截图或打印件;

**中国执行信息公开网**  
——司法为民 司法便民

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限公司	
北京远翰国际教育咨询有限公司	
北京远翰国际教育咨询有限公司	
河池市弘农加油站	
河池市弘农加油站	

失信被执行人(法人或其他组织)公布

**查询条件**

被执行人姓名/名称: 广东唐洲建设工程有限公司

身份证号码/组织机构代码: [ ]

省份: [ ]

验证码: WjUt

验证码正确!

**查询结果**

在全国范围内没有找到 91440902MA564KQF6E 广东唐洲建设工程有限公司相关的结果。

(3) 投标人根据自身情况提供的其他证明材料



# 营业执照

(副本)(1-1)

统一社会信用代码

名称 广东唐洲建设工程有限公司

类型 其他有限责任公司

法定代表人

经营范围

注册资本 人民币肆仟万元

成立日期 2021年03月23日

住所 茂名市电白区水东街道森高公庙门六、七队住宅小区A40号一楼

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”，了解更多登记、备案、许可、监管信息

登记机关

2024年11月29日



许可项目：建设工程施工；建设工程监理；住宅室内装饰装修；公路工程监理；水利工程建设监理；建筑劳务分包；电气安装服务；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程施工；人防工程防护设备安装；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（网络货运）；建筑智能化系统设计；施工专业作业；河道疏浚施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；住宅水电安装维护服务；园林绿化工程施工；国内贸易代理；城市绿化管理；规划设计管理；工程技术咨询服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；水环境污染防治服务；土壤整治服务；土石方工程施工；广告设计、代理；广告制作；智能控制系统集成；道路货物运输站经营；工程造价咨询服务；对外承包工程；工业设计服务；招投标代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属制品销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；办公设备及耗材销售；文化用品设备出租；网络设备销售；机械设备销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；办公用品销售；建筑用钢筋产品销售；水暖制品销售；非金属矿及制品销售；电子专用设备销售；机械电气设备销售；半导体器件专用设备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制



# 建筑业企业资质证书

证书编号: [Redacted]

企业名称: 广东唐洲建设工程有限公司

统一社会信用代码: [Redacted]

法定代表人: [Redacted]

注册地址: 茂名市电白区水东街道森高公庙门六、七队住宅小区A40号一楼

有效期: 至2030年07月07日

(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 建筑工程施工总承包二级  
市政公用工程施工总承包二级  
机电工程施工总承包二级

\*\*\*\*\*



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2025年07月07日



统一社会信用代码：

# 安全生产许可证

编号

企业名称：广东唐洲建设工程有限公司

法定代表人：

单位地址：茂名市电白区水东街道森高公庙门六、七队住宅小区A40号一楼

经济类型：其他有限责任公司

许可范围：建筑施工

有效期：2024年12月24日 至 2027年09月11日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅  
发证日期：2024年12月24日



统一社会信用代码

### 登记通知书

(粤茂)登字〔2024〕第44090012400570599号

广东唐洲建设工程有限公司

你单位提交的变更、登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

经核准的变更登记事项如下：



登记事项	变更前内容	变更后内容
住所	茂名市电白区草场镇滨海新区环城东路碧桂园城市花园水晶楼二十一街48号601房	茂名市电白区水东街道森高公庙门六、七队住宅小区A40号一楼
经营范围	许可项目：建设工程施工；建设工程监理；住宅室内装饰装修；公路工程；水利工程建设监理；建筑劳务分包；电气安装服务；地质灾害治理工程勘察；地质灾害治理工程施工；人防工程防护设备安装；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（网络货运）；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；住宅水电安装维护服务；园林绿化工程施工；国内贸易代理；城市绿化管理；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水污染治理；土地整治服务；土石方工程施工；广告设计、代理；广告制作；智能控制系统集成；道路货物运输站经营；工程造价咨询业务；对外承包工程；工业工程设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	许可项目：建设工程施工；建设工程监理；住宅室内装饰装修；公路工程；水利工程建设监理；建筑劳务分包；电气安装服务；地质灾害治理工程勘察；地质灾害治理工程施工；人防工程防护设备安装；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（网络货运）；建筑智能化系统设计；施工专业作业；河道疏浚施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；住宅水电安装维护服务；园林绿化工程施工；国内贸易代理；城市绿化管理；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；水环境污染防治服务；土地整治服务；土石方工程施工；广告设计、代理；广告制作；智能控制系统集成；道路货物运输站经营；工程造价咨询业务；对外承包工程；工业工程设计服务；招投标代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属制品销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；办公设备耗材销售；文化用品设备出租；网络设备销售；机械设备销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；办公用品销售；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；电子专用材料销售；机械电气设备销售；半导体器件专用设备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此通知。



统一社会信用代码

### 登记通知书

(粤茂)登字

广东唐洲建设工程有限公司:

你单位提交的变更登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

经核准的变更登记事项如下:

登记事项	变更前内容	变更后内容
法定代表人		

特此通知。



统一社会信用代码

## 登记通知书

(粤茂)登字(2023)

广东唐洲建设工程有限公司:



你单位提交的变更登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

经核准的变更登记事项如下:

登记事项	变更前内容	变更后内容
住所	茂名市电白区水东街道海滨新区第一小区单体小住宅D区D23号	茂名市电白区旦场镇滨海新区环城东路碧桂园城市花园水晶湾二十一街48号601房

特此通知。





云浮市智慧建筑管理服务信息平台

企业信息管理 / 企业信息登记

审核记录

初审记录 变更记录

序号	审核状态	操作时间	操作人	审核意见
1	区县审核不通过	2022-12-09 08:45:25		请上传任命书, 不是重复上传...
2	初审已上报	2023-01-04 15:27:17		上报
3	区县审核不通过	2023-01-05 10:19:59		请上传任命书和填写企业简介
4	初审已上报	2023-01-11 15:40:40		上报
5	区县审核通过	2023-01-11 15:50:53		同意

企业名称 \*

工商营业执照注册号 \*

企业登记注册类型 \*

注册地区 \*

注册地邮政编码 \*

企业注册地址 \*

注册地行政区划 \*

注册地行政区划 \*

企业人员信息

法定代表人 \*

技术负责人 \*

选择人员

选择人员

云浮市智慧建筑管理服务信息平台

企业信息管理 / 企业信息登记

审核记录

初审记录 变更记录

序号	审核状态	操作时间	操作人	审核意见
1	区县审核通过	2025-02-11 09:33:13		同意
2	变更已上报	2025-02-10 11:21:17		上报
3	区县审核通过	2024-08-20 08:38:16		同意
4	变更已上报	2024-08-19 16:03:18		上报
5	区县审核通过	2023-11-03 20:22:03		同意
6	变更已上报	2023-11-03 12:07:42		上报
7	区县审核通过	2023-11-01 18:19:58		同意
8	变更已上报	2023-11-01 16:37:08		上报

企业名称 \*

工商营业执照注册号 \*

企业登记注册类型 \*

注册地区 \*

注册地邮政编码 \*

企业注册地址 \*

注册地行政区划 \*

注册地行政区划 \*

企业人员信息

法定代表人 \*

技术负责人 \*

选择人员

选择人员



云浮市智慧建筑管理服务信息平台

企业信息管理 / 人员信息管理 / 人员信息登记

人员信息管理

人员信息登记

导出数据 添加人员

序号	企业名称	注册所在区县	姓名	性别	证件号码	上报时间	审核状态	操作
1	广东鼎洲建设工程有限公司	广东省-茂名市-电白区		男		23-02-21 16:01:08	初审区县审核通过	审核记录 操作
2	广东鼎洲建设工程有限公司	广东省-茂名市-电白区		男		23-05-11 11:37:01	初审区县审核通过	审核记录 操作
3	广东鼎洲建设工程有限公司	广东省-茂名市-电白区		女		23-02-21 16:07:02	初审区县审核通过	审核记录 操作
4	广东鼎洲建设工程有限公司	广东省-茂名市-电白区		男		23-05-11 11:36:09	初审区县审核通过	审核记录 操作
5	广东鼎洲建设工程有限公司	广东省-茂名市-电白区		女		23-02-21 16:02:54	初审区县审核通过	审核记录 操作
6	广东鼎洲建设工程有限公司	广东省-茂名市-电白区		女		23-05-11 11:37:09	初审区县审核通过	审核记录 操作
7	广东鼎洲建设工程有限公司	广东省-茂名市-电白区		女		23-05-11 11:36:56	初审区县审核通过	审核记录 操作
8	广东鼎洲建设工程有限公司	广东省-茂名市-电白区		女		23-05-11 11:36:48	初审区县审核通过	审核记录 操作
9	广东鼎洲建设工程有限公司	广东省-茂名市-电白区		男		23-02-21 15:54:31	初审区县审核通过	审核记录 操作
10	广东鼎洲建设工程有限公司	广东省-茂名市-电白区		男		23-02-21 15:28:54	初审区县审核通过	审核记录 操作

共 40 条 10条/页 < 1 2 3 4 > 前往 3 页

云浮市智慧建筑管理服务信息平台

企业信息管理 / 人员信息管理 / 人员信息登记

人员信息管理

人员信息登记

导出数据 添加人员

序号	企业名称	注册所在区县	姓名	性别	证件号码	上报时间	审核状态	操作
1	广东鼎洲建设工程有限公司	广东省-茂名市-电白区		男		2023-02-21 15:55:33	初审区县审核通过	审核记录 操作
2	广东鼎洲建设工程有限公司	广东省-茂名市-电白区		男		2023-11-24 10:54:13	变更区县审核通过	审核记录 操作
3	广东鼎洲建设工程有限公司	广东省-茂名市-电白区		女		2023-02-21 16:05:40	初审区县审核通过	审核记录 操作
4	广东鼎洲建设工程有限公司	广东省-茂名市-电白区		女		2023-02-21 15:49:45	初审区县审核通过	审核记录 操作
5	广东鼎洲建设工程有限公司	广东省-茂名市-电白区		女		2023-02-21 15:41:25	初审区县审核通过	审核记录 操作
6	广东鼎洲建设工程有限公司	广东省-茂名市-电白区		男		2023-02-21 16:04:37	初审区县审核通过	审核记录 操作
7	广东鼎洲建设工程有限公司	广东省-茂名市-电白区		男		2023-02-22 10:38:27	初审区县审核通过	审核记录 操作
8	广东鼎洲建设工程有限公司	广东省-茂名市-电白区		男		2023-02-21 15:46:26	初审区县审核通过	审核记录 操作
9	广东鼎洲建设工程有限公司	广东省-茂名市-电白区		女		2023-05-11 11:37:05	初审区县审核通过	审核记录 操作
10	广东鼎洲建设工程有限公司	广东省-茂名市-电白区		男		2023-05-11 11:36:29	初审区县审核通过	审核记录 操作

共 40 条 10条/页 < 1 2 3 4 > 前往 4 页

## 企业信息注册回执证明

企业名称：广东唐洲建设工程有限公司

统一社会信用代码：

信用评分：60

信用等级：A

打印日期：2026-02-05 09:51:42

