

郁南县桂圩镇初级中学学生宿舍楼工程施工（第二次） 开标记录表

招标人:		郁南县桂圩镇初级中学			开标时间:		2026年02月10日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东旺盛建设工程有限公司	/	12497921.21元	300天。 总工期为 300个日 历天。	AAA企业	AAA企业	AAA		
2	广东唐洲建设工程有限公司	/	12537728.75元	300天	粤公平保函	瀚华担保	HH202602060166 38		
3	天太建设集团有限公司	/	12504232.44元	300天。 总工期为 300个日 历天。	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH202602092430 23		

4	广东炫烨建设工程有限公司	/	12491050.42元	300天	粤公平保函	瀚华担保	HH20260208157898		

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：13,190,127.16元，本项目的工期：300日历天，本项目的投标保证金：200,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章：

招标人代表签名/签章：

监督人代表签名/签章：

招标监督小组签名/签章:

摇珠记录表

标段名称：郁南县桂圩镇初级中学学生宿舍楼工程施工（第二次）

日期：2026年02月10日 09:30:00

摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	2%	2.1%	2.2%	2.3%	2.4%	2.5%	2.6%	2.7%	2.8%	2.9%	3%	3.1%	3.2%	3.3%	3.4%	3.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	3.6%	3.7%	3.8%	3.9%	4%	4.1%	4.2%	4.3%	4.4%	4.5%	4.6%	4.7%	4.8%	4.9%	5%	
摇取的第1个球	17						对应下浮率（%）				3.6					
摇取的第2个球	20						对应下浮率（%）				3.9					
摇取的第3个球	14						对应下浮率（%）				3.3					
下浮率平均值（%）	3.600															

监督部门：_____

招标人：_____

招标代理：_____