

罗定市人民医院新院提升工程（一期）监理 开标记录表

招标人:		罗定市亿康投资有限公司			开标时间:		2026年02月11日 09:00:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东工程建设监理有限公司	/	下浮率: 0.300%; 价格: 1350565.21元	1095天。	无需缴纳				
2	广东海外建设咨询有限公司	/	下浮率: 1.100%; 价格: 1339728.18元	1095天。按招标文件要求	无需缴纳				
3	广州市市政工程监理有限公司	/	下浮率: 0.850%; 价格: 1343114.75元	1095天。总工期为1095个日历天（含施工工期365个日历天，缺陷责任期（工程保修期	无需缴纳				

				<p>730 个日历天。 以招标人开工报告批准日期为准起算，至工程办妥竣工结算且保修期结束止，包括本工程的施工图设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、保修阶段等全过程监理服务。</p>					
4	广州市房实建设工程管理有限公司	/	<p>下浮率： ： 0.470%； 价格： ： 1348262.34元</p>	1095天。 无	无需缴纳				
5	广东广信建筑工程监理有限公司	/	<p>下浮率： ： 0.120%； 价格： ： 1353003.55元</p>	1095天	无需缴纳				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：1,354,629.1元，本项目的工期：1095日历天，本项目的投标保证金：0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：

招标代理机构代表签名/签章：  


招标人代表签名/签章：

监督人代表签名/签章：

招标监督小组签名/签章：