

新兴县城乡供水一体化(农村供水“三同五化”)改造提升项目(一期)——智慧化平台建设(一期)监理 开标记录表

招标人:		新兴县水利工程建设管理中心			开标时间:		2026年02月12日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东顺策工程管理股份有限公司	/	0.500%	540天。 工期要求18个月，项目质保期5年。 (具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准)。	无需缴纳				
2	中潮项目管理有限公司	/	1.920%	540天。 工期要求18个月，项目质保期5年。 (具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准)。	无需缴纳				
3	永信建设管理有限公司	/	0.180%	540天。 工期要求18个月，项目质保期5年。 (具体开工日期以招标人开工报告	无需缴纳				

				批准日期 为准)。					
--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件3份。共有3份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：72,205.75元，本项目的工期：540日历天，本项目的投标保证金：0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章： 	招标人代表签名/签章： 
---	--

监督人代表签名/签章：  
