







新兴县城区易涝点排水改造工程(新兴县新城镇城南片区、新兴县广兴大道中人行 隧道)工程建设监理 开标记录表

招标人:		新兴县住房和城乡建设局			开标时间:		2026年03月09日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	四川省城市建设工程咨询集团有限公司	/	下浮率: 13.300%; 价格: 548819.41元	940天。 940个日历天(含施工工期为210个日历天, 缺陷责任期(工程质量保修期)730个日历天)。以招标人开工报告批准日期为起算, 至工程办妥竣工结算且保修期结束止, 包括本工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、保修阶段等全过程监理服务。	无需缴纳				
2	广东远顺建设监理有	/	下浮率	940天。	无需缴纳				

	限公司		： 15.180%； 价 格 ： 536918.83元	940 个日 历天（含 施工工期 为 210 个日历天 ，缺陷责 任期（工 程质量保 修期 ）730 个 日历天 ）。以招 标人开工 报告批准 日期为准 起算，至 工程办妥 竣工结算 且保修期 结束止 ，包括本 工程的施 工准备阶 段、施工 阶段、竣 工结算阶 段、保修 阶段等全 过程监理 服务					
3	珠海经济特区建设监 理有限公司	/	下浮率 ： 13.070%； 价 格 ： 550275.33元	940天。 按招标文 件要求	无需缴纳			 	
4	广东雄厦工程技术有	/	下浮率	940天	无需缴纳				

	限公司		: 15.200%; 价格 : 536792.23元					
5	广东科能工程管理有限公司	/	下浮率 : 12.200%; 价格 : 555782.52元	940天	无需缴纳			
6	广东海外建设咨询有限公司	/	下浮率 : 12.500%; 价格 : 553883.49元	940天。 按招标文件要求。	无需缴纳			
7	广东建海工程项目管理有限公司	/	下浮率 : 11.200%; 价格 : 562112.61元	940天	无需缴纳			

8	广州市南粤工程建设 监理有限公司	/	下浮率 : 14.000%; 价 格 : 544388.34元	940天	无需缴纳				

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件8份。共有8份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：633,009.7元，本项目的工期：940日历天，本项目的投标保证金：0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章：

招标人代表签名/签章：

监督人代表签名/签章：

摇珠记录表

标段名称：新兴县城区易涝点排水改造工程(新兴县新城镇城南片区、新兴县广兴大道中人行 隧道)工程建设监理

日期：2026年03月09日 09:30:00

摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	10%	10.1%	10.2%	10.3%	10.4%	10.5%	10.6%	10.7%	10.8%	10.9%	11%	11.1%	11.2%	11.3%	11.4%	11.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	11.6%	11.7%	11.8%	11.9%	12%	12.1%	12.2%	12.3%	12.4%	12.5%	12.6%	12.7%	12.8%	12.9%	13%	
摇取的第1个球	23						对应下浮率 (%)			12.2						
摇取的第2个球	30						对应下浮率 (%)			12.9						
摇取的第3个球	3						对应下浮率 (%)			10.2						
下浮率平均值 (%)	11.767															

监督部门：

招标人：

招标代理