

新兴县城区旧城活化改造项目（三期）设计施工总承包 开标记录表

招标人：		新兴县住房和城乡建设局			开标时间：		2026年03月13日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东翔顺建设集团有限公司（联合投标人：湖北中广公路勘察设计有限公司）	/	202181365.86元	510天	AAA企业	AAA企业	001		
2	兴润建设集团有限公司（联合投标人：潍坊市市政工程设计研究院有限公司）	/	202439394.20元	510天	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20260309843861		
3	平武兴达建设有限责任公司（联合投标人：一方设计集团有限公司）	/	201802682.80元	510天。 510个日历天内完工(含设计工期30天、施工工期480天)	粤公平保函	阳光财险	HN91922271M523TLY400		

4	广东筠诚建筑科技有限公司（联合投标人：广东立德工程设计研究有限公司）	/	201965122.10元	510天	AAA企业	AAA企业	AAA企业		
5	宏盛建业投资集团有限公司（联合投标人：长春建工勘测规划设计有限公司）	/	202003774.00元	510天。 其中，设计工期 30个日历天，施工 工期 480 个日历天	粤公平保函	华章汉辰	83314688454452 8384469		

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：213,250,400元，本项目的工期：510日历天，本项目的投标保证金：500,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章：_____

招标人代表签名/签章：_____

--	--

监督人代表签名/签章:

招标监督小组签名/签章:

摇珠记录表

标段名称：新兴县城区旧城活化改造项目（三期）设计施工总承包

日期：2026年03月13日 09:30:00

摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	14%	14.1%	14.2%	14.3%	14.4%	14.5%	14.6%	14.7%	14.8%	14.9%	15%	15.1%	15.2%	15.3%	15.4%	15.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	15.6%	15.7%	15.8%	15.9%	16%	16.1%	16.2%	16.3%	16.4%	16.5%	16.6%	16.7%	16.8%	16.9%	17%	
摇取的第1个球	2						对应下浮率（%）			14.1						
摇取的第2个球	28						对应下浮率（%）			16.7						
摇取的第3个球	17						对应下浮率（%）			15.6						
下浮率平均值（%）	15.467															

监督部门：

招标人：

招标代理：

摇珠记录表（工程费）

标段名称：新兴县城区旧城活化改造项目（三期）设计施工总承包

日期：2026年03月13日 09:30:00

摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	2%	2.1%	2.2%	2.3%	2.4%	2.5%	2.6%	2.7%	2.8%	2.9%	3%	3.1%	3.2%	3.3%	3.4%	3.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	3.6%	3.7%	3.8%	3.9%	4%	4.1%	4.2%	4.3%	4.4%	4.5%	4.6%	4.7%	4.8%	4.9%	5%	
摇取的第1个球	7						对应下浮率（%）			2.6						
摇取的第2个球	24						对应下浮率（%）			4.3						
摇取的第3个球	2						对应下浮率（%）			2.1						
下浮率平均值（%）	3.000															

监督部门： _____

招标人： _____

招标代理： _____