

新兴县簕竹镇卫生院异地重建项目配套工程（施工） 开标记录表

招标人：		新兴县簕竹镇卫生院			开标时间：		2026年03月23日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广州赛能机电安装有限公司	/	5721565.58元	150天。 工期总日历天数：150个日历天。 工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司	PBTP26440154360000000020		
2	广东高德智能科技有限公司	/	5704685.06元	150天。 150个日历天，计划开工时间由开工令中指定的日期算起，计划竣工时间2026年8月31日（具体开工日期以开工令为准），开工日期以	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH202602271223-23		

				招标人开工报告批准日期为准。					
3	双翊科技有限公司	/	5713356.32元	150天。 无	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司 云浮中心支公司	PBTP2644015436 0000000021		

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件3份。共有3份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：5,910,365.79元，本项目的工期：150日历天，本项目的投标保证金：100,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章：

招标人代表签名/签章：

监督人代表签名/签章：

摇珠记录表

标段名称：新兴县簕竹镇卫生院异地重建项目配套工程（施工）

日期：2026年03月23日 09:30:00

摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	2%	2.1%	2.2%	2.3%	2.4%	2.5%	2.6%	2.7%	2.8%	2.9%	3%	3.1%	3.2%	3.3%	3.4%	3.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	3.6%	3.7%	3.8%	3.9%	4%	4.1%	4.2%	4.3%	4.4%	4.5%	4.6%	4.7%	4.8%	4.9%	5%	
摇取的第1个球	4						对应下浮率（%）			2.3						
摇取的第2个球	30						对应下浮率（%）			4.9						
摇取的第3个球	9						对应下浮率（%）			2.8						
下浮率平均值（%）	3.333															

监督部门：

招标人：

招标代理