




新兴县“百千万工程”公益建设项目监理及全过程造价咨询 开标记录表

招标人：		新兴县筠州城市投资发展有限公司			开标时间：		2026年03月04日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广州市房实建设工程管理有限公司	/	下浮率：14.800%；价格：2798564.40元	365天。 计划工期365个日历天，监理业务自建设单位正式通知监理单位进场之日开始实施，至本工程所有子项目竣工验收合格、协助完成竣工资料备案、竣工结算、移交，缺陷责任期满且结算完成为止。造价咨询业务自本合同签订之日起至完成本建设项目竣工结算、财务决算为止。	粤公平保函	华章汉辰	829851144149794816468		
2	广州高新工程顾问有	/	下浮率	365天。	电子保函平台	中国大地财产保	PBTP2644015436		

	限公司		: 13.100%; 价 格 : 2854404.30元	计划工期 365个历 天, 监理 业务自建 设单位正 式通知监 理单位进 场之日开 始实施 , 至本工 程所有子 项目竣工 验收合格 、协助完 成竣工资 料备案、 竣工结算 、移交 , 缺陷责 任期满且 结算完成 为止。造 价咨询业 务自本合 同签订之 日起至完 成本建设 项目竣工 结算、财 务决算为 止。		股份有限公司 云浮中心支公司	0000000019		
3	广州穗峰建设工程监 理有限公司（联合投 标人：广东省广大工 程顾问有限公司）	/	下浮率 : 14.000%; 价 格 : 2824842.00元	365天。 计划工期 365个历 天, 监理 业务自建 设单位正 式通知监 理单位进 场之日开 始实施 , 至本工	电子保函平台	瀚华融资担保股 份有限公司	HH202602271462 76		

				程所有子项目竣工验收合格、协助完成竣工资料备案、竣工结算、移交，缺陷责任期满且结算完成为止。造价咨询业务自本合同签订之日起至完成本建设项目竣工结算、财务决算为止。				
4	中达安股份有限公司 /		下浮率 : 12.900%; 价 格 : 2860973.70元	365天。 计划工期 365个历 天，监理 业务自建 设单位正 式通知监 理单位进 场之日开 始实施， 至本工程 所有子项 目竣工验 收合格、 协助完成 竣工资料 备案、竣 工结算、 移交，缺 陷责任期 满且	粤公平保函	阳光财险	HN9182227XQY3V DCTQ00	

				结算完成为止。造价咨询业务自本合同签订之日起至完成本建设项目竣工结算、财务决算为止。					
5	天津建华工程咨询管理有限公司（联合投标人：华联世纪工程咨询股份有限公司）	/	下浮率：13.500%；价格：2841265.50元	365天	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司	PBTP26440154360000000018		
6	公诚管理咨询有限公司	60000.00	下浮率：13.700%；价格：2834696.10元	365天。按招标文件约定	转账				
7	湖南长顺项目管理有限公司（联合投标人：永信和瑞工程咨询有限公司）	/	下浮率：12.600%；价格：2870827.80元	365天。计划工期365个日历天，监理业务自建设单位正式通知监理单位进场之日开	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20260227498491		

				始实施，至本工程所有子项目竣工验收合格、协助完成竣工资料备案、竣工结算、移交，缺陷责任期满且结算完成为止。造价咨询业务自本合同签订之日起至完成本建设项目竣工结算、财务决算为止。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件7份。共有7份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：3,284,700元，本项目的工期：365日历天，本项目的投标保证金：60,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：根据招标文件要求进行现场摇珠，抽取的3个号码球分别为：19号、28号、30号，对应下浮率分别为11.9%、12.8%、13%，最终最高限价下浮率为：12.57%

招标代理机构代表签名/签章：	招标人代表签名/签章
----------------	------------

监督人代表签名/签章：

