






郁南县南江口镇下咀村岸坡崩塌治理工程（勘测设计） 开标记录表

招标人：		郁南县政府投资建设项目代建服务中心				开标时间：		2026年03月31日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	勘测费报价	设计费报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名	备注
1	广东珠荣工程设计有限公司	20000.00	下浮率：0.900%；价格：1138110.82元	下浮率：0.900%；价格：1061365.59元	90天。总服务期共90个日历天（其中勘测工期30个日历天，设计工期60个日历天）	转账				
2	东莞市水利勘测设计院有限公司	/	下浮率：1.850%；价格：1127200.57元	下浮率：1.850%；价格：1051191.04元	90天。/	粤公平保函	瀚华担保	HH20260320424455		
3	广东省水利电力勘测设计研究院股份有限公司	20000.00	下浮率：1.680%；价格：1129152.93元	下浮率：1.680%；价格：1053011.75元	90天。按招标文件约定	转账				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件3份。共有3份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：2,219,451.47元，本项目的工期：90日历天，本项目的投标保证金：20,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名： 	招标人代表签名/签章： 
--	--

监督人代表签名/签章：