



郁南县第二人民医院扩容提质增效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建设项目）（施工） 开标记录表

招标人：		郁南县第二人民医院			开标时间：		2026年04月08日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	重庆顺翔建筑工程有限公司	/	61001780.81元	390天。/	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20260327836107		
2	天太建设集团有限公司	/	63849612.89元	390天。 390 个日历天。	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司	PBTP26440154360000000026		
3	广东郁铁广胜建设发展有限公司（联合投标人：中铁十九局集团广州工程有限公司）	/	63562685.21元	390天	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司	PBTP26440154360000000025		

4	广东建华盛建设工程有限公司	/	57524858.19元	390天。 无	粤公平保函	华章汉辰	83681463864026 7264472		
5	安徽韬路建筑工程有限公司	/	60440345.31元	390天	粤公平保函	华章汉辰	83975348059897 8560466		
6	华岸城市更新集团有限公司	/	65053684.42元	390天	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH202603313314 57		

7	广东宝泰森建设工程有限公司（联合投标人：广东群盛建设工程有限公司）	/	64350181.95元	390天	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20260327603990		
8	深圳市嘉润州生态建设工程有限公司	/	64032559.08元	390天。 无	粤公平保函	瀚华担保	HH20260330981123		
9	庄严建设（广州）有限公司	/	64296066.38元	390天。 无	粤公平保函	瀚华担保	HH20260327415989		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件9份。共有9份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：67,644,467.52元，本项目的工期：390日历天，本项目的投标保证金：500,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章：

招标人代表签名/签章：

监督人代表签名/签章：

招标监督小组签名/签章：

摇珠记录表

标段名称：郁南县第二人民医院扩容提质增效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建设项目）（施工）

日期：2026年04月08日 09:30:00

摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	2%	2.1%	2.2%	2.3%	2.4%	2.5%	2.6%	2.7%	2.8%	2.9%	3%	3.1%	3.2%	3.3%	3.4%	3.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	3.6%	3.7%	3.8%	3.9%	4%	4.1%	4.2%	4.3%	4.4%	4.5%	4.6%	4.7%	4.8%	4.9%	5%	
摇取的 第1个球	1						对应下浮率（%）			2						
摇取的 第2个球	10						对应下浮率（%）			2.9						
摇取的 第3个球	5						对应下浮率（%）			2.4						
下浮率平均 值（%）	2.433															

监督部门：

招标人：

招标代理：