





云浮市云安区农村生活污水提升改造治理工程项目（监理） 开标记录表

招标人：		云浮市云安区长丰建设发展有限公司			开标时间：		2026年04月15日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东建发工程管理有限公司	/	3215893.20元	365天。 365个日历天，工程项目施工预计开工日期：以招标人开工报告批准日期为准。	粤公平保函	阳光财险	HN91922278Q4BW08TQ00		
2	中达安股份有限公司	/	3159936.00元	365天。 总工期为365个日历天，工程项目施工预计开工日期：以招标人开工报告批准日期为准。	粤公平保函	阳光财险	HN9192227AD4NG3GY400		
3	广州市汇源通信建设监理有限公司	30000.00	2962440.00元	365天。 365个日历天，工程项目施工预计开工日期：以招标人开工报告批准日期为准。	转账				

4	四川省城市建设工程咨询集团有限公司	/	3159936.00元	365天。 总工期为365个日历天，工程项目施工预计开工日期：以招标人开工报告批准日期为准	粤公平保函	阳光财险	HN9192227D04F9 F8TQ00		
5	广东省国际工程咨询有限公司	30000.00	3186268.80元	365天	转账				
6	公诚管理咨询有限公司	30000.00	3094104.00元	365天。 65个日历天，工程项目施工预计开工日期：以招标人开工报告批准日期为	转账				

				准				
7	江苏华盛工程咨询股份有限公司	30000.00	3242226.00元	365天。 总工期为365个日历天，工程项目施工预计开工日期：以招标人开工报告批准日期为准	转账			
8	北京诚公管理咨询有限公司	30000.00	3199435.20元	365天。 总工期为365个日历天，工程项目施工预计开工日期：以招标人开工报告批准日期为准，按合同约定完成监理工作	转账			

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件8份。共有8份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：3,291,600元，本项目的工期：365日历天，本项目的投标保证金：30,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章：	招标人代表签名/签章：
监督人代表签名/签章：	