


佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）工程监理 开标记录表

| 招标人： | | 云浮市汇能投资建设有限公司 | | | 开标时间： | | 2026年04月30日 09:30:00 | | |
|------|----------------|---------------|-------------|--|--------|-----------|--------------------------|---|----|
| 序号 | 投标人 | 投标保证金 | 投标报价 | 工期 | 投标担保类型 | 保险/保函开具机构 | 保险/保函编号 | 投标人签名/签章 | 备注 |
| 1 | 广东宏茂建设管理有限公司 | / | 2613958.45元 | 1180天。 总工期 1180个日 历天（监 理服务期 为自签订 监理合同 至保修期 结束，其 中施工工 期450个 日历天 ，保修期 730个日 历天）包 括本工程 的勘察、 设计、施 工准备阶 段、施工 阶段、竣 工结算阶 段、保修 阶段等全 过程监理 服务 | 粤公平保函 | 太平财产保险 | EP202600000026 697736 |  | |
| 2 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | / | 2613958.45元 | 1180天 | 粤公平保函 | 瀚华担保 | HH202604177644 11 |  | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|-------------|---|-------|------|--------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | |
| 3 | 广东省广大工程顾问有限公司 | / | 2619360.43元 | 1180天 | 粤公平保函 | 阳光财险 | HN9192227F63HM AM2V00 |  | |
| 4 | 广东工程建设监理有限公司 | / | 2622061.42元 | 1180天。 总工期 1180 个 日历天 (监理服 务期为自 签订监理 合同至保 修期结束 ，其中施 工工期 450 个日 历天，保 修期 730 个日历天)包括本 工程的勘 察、设计 、施工准 备阶段、 | 粤公平保函 | 阳光财险 | HN9192227GHFU0 V4TQ00 |  | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|-------------|---|--------|------------------|----------------------|--|--|
| | | | | 施工阶段、竣工结算阶段、保修阶段等全过程监理服务。 | | | | | |
| 5 | 广州市广州工程建设 监理有限公司 | / | 2580046.01元 | 1180天。 总工期 1180个日 历天（监 理服务期 为自签订 监理合同 至保修期 结束，其 中施工工 期 450 个日历天 ，保修期 730 个日 历天）包 括本工程 的勘察、 设计、施 工准备阶 段、施工 阶段、竣 工结算阶 段、保修 阶段等全 过程监理 服务。按 合同约定 完成监理 工作。 | 电子保函平台 | 瀚华融资担保股 份有限公司 | HH202604219383 13 |  | |

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：3,001,100.4元，本项目的工期：1180日历天，本项目的投标保证金：40,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章：

招标人代表签名/签章

监督人代表签名/签章：

招标监督小组签名/签章：

摇珠记录表

标段名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）工程监理

日期：2026年04月30日 09:30:00

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 摇珠号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 对应下浮率 | 10% | 10.1% | 10.2% | 10.3% | 10.4% | 10.5% | 10.6% | 10.7% | 10.8% | 10.9% | 11% | 11.1% | 11.2% | 11.3% | 11.4% | 11.5% |
| 摇珠号码 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 对应下浮率 | 11.6% | 11.7% | 11.8% | 11.9% | 12% | 12.1% | 12.2% | 12.3% | 12.4% | 12.5% | 12.6% | 12.7% | 12.8% | 12.9% | 13% | |
| 摇取的第1个球 | 29 | | | | | | 对应下浮率（%） | | | 12.8 | | | | | | |
| 摇取的第2个球 | 20 | | | | | | 对应下浮率（%） | | | 11.9 | | | | | | |
| 摇取的第3个球 | 27 | | | | | | 对应下浮率（%） | | | 12.6 | | | | | | |
| 下浮率平均值（%） | 12.433 | | | | | | | | | | | | | | | |

监督部门：

招标人：

招标代理：