





广湛高铁新兴南站综合交通枢纽工程（新兴县太平镇马山至鼎盛大道延长线建设工程）监理 开标记录表

招标人：		新兴县筠城交通投资建设有限公司			开标时间：		2026年05月14日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	四川元丰建设项目管理有限公司		761183.30元	1080天。 总工期为1080个日历天【其中包含：施工图设计工期30个日历天，施工工期320个日历天，缺陷责任期730个日历天】 （具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）	无需缴纳				
2	广东建设工程监理有限公司		769195.76元	1080天。 总工期为1080个日历天【其中包含：施工图设计工期30个日历天，施工工期320个日	无需缴纳				

				历天，缺陷责任期730个日历天】 (具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准)。				
3	珠海经济特区建设监理有限公司	/	758868.59元	1080天。按招标文件要求	无需缴纳			
4	广东粤建工程项目管理有限公司	/	772000.00元	1080天。总工期为1080个日历天【其中包含：施工图设计工期30个日历天，施工工期320个日历天，缺陷责任期730个日历天】 (具体开工日期以招标人开工报告批准日期为	无需缴纳			

				准)					
5	广东进裕项目管理咨询有限公司	/	775668.65元	1080天。 总工期为1080个日历天【其中包含：施工图设计工期30个日历天，施工工期320个日历天，缺陷责任期730个日历天】 (具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准)。	无需缴纳				
6	湖南长顺项目管理有限公司	/	775427.67元	1080天。 总工期为1080个日历天。【其中包含：施工图设计工期30个日历天，施工工期	无需缴纳				

				320个日 历天, 缺 陷责任期 730个日 历天】 (具体开 工日期以 招标人开 工报告批 准日期为 准)					
7	公诚管理咨询有限公 司	/	752280.00元	1080天。 总工期为 1080个日 历天【其 中包含 :施工图 设计工期 30个日 历天, 施 工期 320个日 历天, 缺 陷责任期 730个日 历天】 (具体开 工日期以 招标人开 工报告批 准日期为 准)	无需缴纳				

按照招标文件规定和要求, 到截止时间共收到投标文件7份。共有7份投标文件进入下道程序, 交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为: 890, 272. 87元, 本项目的工期: 1080日历天, 本项目的投标保证金: 0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章, 将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录: 无。

招标代理机构代表签名/签章:

招标人代表签名/签章:

--	--

监督人代表签名/签章:

摇珠记录表

标段名称：广湛高铁新兴南站综合交通枢纽工程（新兴县太平镇马山至鼎盛大道延长线建设工程）监理

日期：2026年05月14日 09:30:00

摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	10%	10.1%	10.2%	10.3%	10.4%	10.5%	10.6%	10.7%	10.8%	10.9%	11%	11.1%	11.2%	11.3%	11.4%	11.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	11.6%	11.7%	11.8%	11.9%	12%	12.1%	12.2%	12.3%	12.4%	12.5%	12.6%	12.7%	12.8%	12.9%	13%	
摇取的第1个球	17						对应下浮率（%）			11.6						
摇取的第2个球	25						对应下浮率（%）			12.4						
摇取的第3个球	12						对应下浮率（%）			11.1						
下浮率平均值（%）	11.700															

监督部门：

招标人：

招标代理：