

云浮市云安区河湖水体综合治理及水生态修复工程（勘察设计施工工程总承包）（一期） 开标记录表

招标人：		广东省鲲鹏城市建设投资集团有限公司					开标时间：		2026年05月21日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	工程费投标报价	施工图设计费投标报价	详细勘察费投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名	备注
1	正航水利集团有限公司（联合投标人：首辅工程设计有限公司）	/	下浮率：5.200%；价格：416097763.95元	下浮率：0.930%；价格：4349413.09元	下浮率：0.850%；价格：2399614.33元	730天。总工期730个日历天，（其中：勘察工期45个日历天，施工图设计工期45个日历天，施工工期640个日历天）	粤公平保函	阳光财险	HN9192227QGF RGBQY400		
2	天安水利集团有限公司（联合投标人：冠程设计咨询有限公司，云汉工程技术有限公司）	/	下浮率：4.820%；价格：417765666.38元	下浮率：1.360%；价格：4330535.04元	下浮率：1.120%；价格：2393079.83元	730天。其中：勘察工期45个日历天，施工图设计工期45个日历天，施工工期640个日历天	粤公平保函	瀚华担保	HH2026051831 9061		

						历天					
3	升升集团有限公司（联合投标人：四川志德岩土工程有限责任公司，中庚工程技术有限公司）	/	下浮率 ： 2.800%；价 格 ： 426631884. 56元	下浮率 ： 3.850%；价 格 ： 4221218.01 元	下浮率 ： 3.600%；价 格 ： 2333059.22 元	730天。 总工期 730 个 日历天 ，（其 中：勘 察工期 45 个日 历天， 施工 图设计 工期45 个日历 天，施 工工期 640 个 日历天 ）	电子保函平 台	中国大地财产 保险股份有限 公司云浮中心 支公司	PBTP26440154 360000000038		
4	中水禹顺建设集团有限公司（联合投标人：中叙设计集团有限公司，长春建工勘测规划设计有限公司）	/	下浮率 ： 2.230%；价 格 ： 429133738. 20元	下浮率 ： 3.100%；价 格 ： 4254144.83 元	下浮率 ： 2.800%；价 格 ： 2352420.70 元	730天。 总工期 730 个 日历天 （其中 ：勘察 工期 45 个日历 天，施 工图设 计工期 45 个日 历天	电子保函平 台	中国大地财产 保险股份有限 公司云浮中心 支公司	PBTP26440154 360000000039		

						，施工 工期 640 个 日历天 ）完成 全部工 作					
5	中国水利水电 第六工程局有 限公司（联合 投标人：中国 电建集团贵阳 勘测设计研究 院有限公司）	/	下浮率 ： 4.050%；价 格 ： 421145363. 41元	下浮率 ： 0.500%；价 格 ： 4368291.13 元	下浮率 ： 0.500%；价 格 ： 2408084.98 元	730天。 勘察工 期 45 个日历 天，施 工图设 计工期 45 个日 历天， 施工工 期 640 个日历 天	粤公平保函	阳光财险	HN9192227LCY C9U0TQ00		
6	中水投（广东 ）建设有限公 司（联合投标 人：西北综合 勘察设计研究 院，江苏龙腾 工程设计股份 有限公司）	/	下浮率 ： 3.260%；价 格 ： 424612844. 77元	下浮率 ： 1.510%；价 格 ： 4323949.68 元	下浮率 ： 1.510%；价 格 ： 2383641.10 元	730天。 总工期 730 个 日历天 ，（其 中：勘 察工期 45 个日 历天， 施工工 图设计 工期 45 个日历 天，施 工工期 640 个 日历天 ）	信用承诺	/	/		

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件6份。共有6份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：445,732,120.18元，本项目的工期：730日历天，本项目的投标保证金：500,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名:

招标人代表签名/签章:

监督人代表签名/签章: