






新兴县城镇老旧小区改造工程（增补第一期）勘察初步设计 开标记录表

招标人：		新兴县住房和城乡建设局			开标时间：		2026年05月22日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广西中泽工程技术有限公司（联合投标人：中佳勘察设计有限公司）	/	1314912.35元	50天	无需缴纳				
2	中城科泽工程设计集团有限责任公司	/	1314118.80元	50天。其中勘察20个日历天，设计30个日历天	无需缴纳				
3	一方设计集团有限公司	/	1306976.85元	50天	无需缴纳				

4	中城城园设计有限公司（联合投标人：长春建工勘测规划设计有限公司）	/	1298247.80元	50天	无需缴纳				
5	中慧长源工程设计集团有限公司	/	1587100.00元	50天。 50个日历天（其中勘察20个日历天，设计30个日历天）	无需缴纳				

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：1,587,100元，本项目的工期：50日历天，本项目的投标保证金：0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章：

招标人代表签名/签章：

--	--

监督人代表签名/签章:

招标监督小组签名/签章:

摇珠记录表

标段名称：新兴县城镇老旧小区改造工程（增补第一期）勘察初步设计

日期：2026年05月22日 09:30:00

摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	14%	14.1%	14.2%	14.3%	14.4%	14.5%	14.6%	14.7%	14.8%	14.9%	15%	15.1%	15.2%	15.3%	15.4%	15.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	15.6%	15.7%	15.8%	15.9%	16%	16.1%	16.2%	16.3%	16.4%	16.5%	16.6%	16.7%	16.8%	16.9%	17%	
摇取的第1个球	8						对应下浮率（%）			14.7						
摇取的第2个球	2						对应下浮率（%）			14.1						
摇取的第3个球	26						对应下浮率（%）			16.5						
下浮率平均值（%）	15.100															

监督部门：

招标人：

招标代理