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一、法定代表人身份证明

（或采用工商格式）

投标人名称： 建勘勘测有限公司

单位性质： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

地址： 黑龙江省牡丹江市东安区东七条路461号智库楼三楼（自主申报）

成立时间： 2006 年 2 月 13 日

姓名： 周文波 性别： 男 年 务： 总经理 手机号码

系 建勘勘测有限公司 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（或联合体牵头人）： 建勘勘测有限公司 （盖公章）

日 期： 2026 年 6 月 1 日

后附：投标人（或联合体牵头人）的法定代表人的二代身份证正反面复印件或扫描件（有效

期内）。

1、如为联合体投标的，本法人证明书只须联合体中的牵头人出具即可。

2、如投标人是由法定代表人投标，不填写“二、授权委托书”的，必须填写手机号码，确

保项目在开标评标期间，可以及时联系处理开评标时候出现的一切情况。
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二、授权委托书（如有）

（或采用工商格式）

本人 周文波 （姓名）系 建勘勘测有限公司 （投标人名称）的法定代表人，

现委托 陈小东 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说

明、补正、递交、撤回、修改 云浮市云安区农村生活污水提升改造治理工程项目（污水

管网普查） 的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权委托书发出之日起至本项目投标有效期截止之日止。

代理人无转委托权。

代理人 别 ： 男 年

身份证 手机号码：

投标人（或联合体牵头人）： 建勘勘测有限公司 （盖公章）

法定代表人： （签字或盖章）

授权委托日期： 2026 年 6 月 1 日

后附：投标人（或联合体牵头人）的委托代理人的二代身份证正反面复印件或扫描件（有效

期内）。

注：1、如为联合体投标的，本授权委托书只须联合体中的牵头人出具即可。

2、如为法定代表人投标的，本格式可删除。

3、本项目采用全电子远程开评标，在本项目开标评标期间，请授权人保持手机畅通，以便

可以及时联系处理开评标时出现的一切情况。
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三、投标函

云浮市云安区长丰建设发展有限公司 （招标人全称）：

1.根据你方的 云浮市云安区农村生活污水提升改造治理工程项目（污水管网普查）招

标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标

文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件后，我方就相关服务进行投标，

愿意以：

（1）普查费：

普查费投标报价下浮率为 2.80 ％（大写：百分之 贰点捌零 ），【根据：普查费投标

报价 =普查费的最高投标限价×（1–普查费的报价下浮率）计算得普查费投标报价为人民

币¥ 664848.00 元（大写：陆拾陆万肆仟捌佰肆拾捌元 ）】；（其中，普查费单价为 2916.00

元/km。

（2）管道内规检测费：

管道内规检测费投标报价下浮率为 2.80 ％（大写：百分之 贰点捌零 ），【根据：管

道内规检测费投标报价=管道内规检测费的最高投标限价×（1–管道内规检测费的报价下

浮率）计算得管道内规检测费投标报价为人民币¥ 3627207.54 元（大写： 叁佰陆拾贰万柒

仟贰佰零柒元伍角肆分 ）】；（其中，潜望镜检测（QV检测）单价为 8.35 元/米 ；管道闭

路电视检测（CCTV检测）单价为 23.57 元/米。）

（3）根据本项目的总投标报价=普查费投标报价 + 管道内规检测费投标报价，计算得

本项目的总投标报价为人民币¥ 4292055.54 元（大写： 肆佰贰拾玖万贰仟零伍拾伍元伍角

肆分 ）。

并按要求承包上述工程的普查检测任务。

2.如果我方中标，我方保证在中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在规

定的期限内完成要求的普查检测任务。

3.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期 90 个日历天完成全部工作。

4.如果我方中标，我方将按照规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

5.我方承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之

间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.我方将与本投标函一起，提交招标文件规定金额的投标担保。

8.此次投标所提供的资料及拟派项目班子人员、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，

本企业愿接受招标人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规与招标文件规定

给予的处罚，并承担违约责任。

9、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我

方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件

所提出的异议和投诉的权利。【本投标函由联合体牵头人作出，对联合体各成员均具有约

束力。】

投标人（或联合体牵头人）： （盖公章）

法定代表人（或其委托代理人） 字或盖章）

日 期： 2026 年 6 月
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四、投标函附录

序号 项目内容 约 定 内 容 是否响应 备注

1 投标范围 按招标文件约定 是 /

2 履约保证金 按招标文件约定 是 /

3 投标保证金 按招标文件约定 是 /

4 投标有效期 按招标文件约定 是 /

5 服务期限 （ 90 个 ）日历天 是 /

6 质量标准 按招标文件约定 是 /

投标人（或联合体牵头人）： 建勘勘测有限公司 （盖公章）

日 期： 2026 年 6 月 1 日
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五、联合体协议书（如有）

/ （甲公司名称、乙公司名称） 自愿组成联合体，参加 云浮市云安区农

村生活污水提升改造治理工程项目（污水管网普查） 的投标。现就有关事宜订立协议如下：

1. / （甲公司名称） 为联合体牵头人； / （乙公司名称） 为联合体成员。

2.联合体内部有关事项规定如下：

（1）联合体由牵头人负责与招标人联系。由联合体牵头人合法代表联合体各成员负责

本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指

示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作；

（2）投标工作由联合体牵头人负责，由双方组成的投标小组具体实施；

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切相关合同

文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责

任和风险；

（4）如中标，联合体内部将签订正式协议书，各自按协议规定承担各自的工作任务，

联合体各方与招标人共同签订合同协议书，就中标项目向招标人承担连带责任；

a.联合体各方与招标人共同签订合同协议书，就中标项目向招标人承担连带责任；

b.联合体牵头人及各成员单位内部的职责分工如下： / 。

3.本协议书自签署之日起生效。在未中标或在联合体与招标人签订的合同协议书规定的

有效期之后自行失效。

4.本协议书正本一式叁份，送交招标人壹份，联合体各方各执壹份。

甲公司名称： / （盖公章）

法定代表人： / （签字或盖章）

乙公司名称： / （盖公章）

法定代表人： / （签字或盖章）

签订日期： / 年 / 月 / 日

注：如投标人不是以联合体方式进行投标的，不须填写本表，本表的格式可以删除。如投标

人为联合体投标，可根据自己组合情况，调整本表格式。
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六、投标人企业基本情况表

（一）联合体牵头人的企业基本情况表

单位名称 建勘勘测有限公司

注册地址
黑龙江省牡丹江市东安区东七条路461

号智库楼三楼（自主申报）
邮政编码 157006

联系方式

联系人 陈小东 电 话

传 真 电子邮件

法定代表人 姓 名 周文波 技术职称 工程师 电

企业资质等级 工程勘察专业类（岩土工程、工程测量）甲级；检验检测资质

成立时间 2006年2月13日
营业执照（或
事业单位法人
证书）号

912310001302208451

基本账户开户银
行

龙
司

16

经营范围

许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；测绘服务；建设工程质量检测；地
质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程监理；地质灾
害治理工程勘查；建设工程施工。一般项目：规划设计管理；土地调查评估服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营

项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

备注 /

投标人（或联合体牵头人）： 建勘勘测有限公司 （盖公章）

日 期： 2006 年 6 月 1 日

注：于本表后附以下证明资料：

①具有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的

企业法人营业执照，且处于有效期内。②有效资质证书。③投标人在“中国执行信息公开

网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。
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营业执照
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资质证书
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“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图
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（二）联合体成员的企业基本情况表

单位名称 /

注册地址 / 邮政编码 /

联系方式

联系人 / 电 话 /

传 真 / 电子邮件 /

法定代表人 姓 名 / 技术职称 / 电话 /

企业资质等级 /

成立时间 /
营业执照（或
事业单位法人
证书）号

/

基本账户开户银
行

/ 基本账户账号 /

经营范围 /

备注 /

投标人（或联合体牵头人）： / （盖公章）

日 期： / 年 / 月 / 日

注：于本表后附以下证明资料：

①具有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的

企业法人营业执照，且处于有效期内。②有效资质证书。③投标人在“中国执行信息公开

网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。

我司本次参加投标非联合体投标
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七、拟派项目负责人资格一览表及签名确认表

项目 内容 备注

姓名 王军

性别 男

年龄

职称 高级工程师 证号：0031956

证号 AY20063200216

证书专业 岩土

投标人（或联合体牵头人）： 建勘勘测有限公司 （盖公章）

日 期： 2026 年 6 月 1 日
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项目负责人的签名确认表

本人姓名： 王军 ，性别： 男 ，身份证证号： 6 617 ，

已认真阅读 云浮市云安区农村生活污水提升改造治理工程项目（污水管网普查） 招标文

件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任

项目负责人一职，并承担相应的责任。

特此说明！

投标人（或联合体 勘测有限公司（盖公章）

项目负责人： 签字）

日 期： 2026 6 1 日

注：于本表后附负责人二代身份证正反面复印件或扫描件（有效期内）。此表由投标单位

根据实际情况填写，必须由对应的负责人签字确认。

后附以下证明材料：①注册土木工程师（岩土）注册执业证书；②社保证明。

“社保证明”的时间指投标截止日近 3 个月（2026 年 2 月至 2026 年 4 月）的任意一

个月社保证明。社保证明材料必须在对应所属的投标人单位（或其分支机构）购买，以社

会保障部门加盖公章或业务章为准（如是退休人员提供退休证及返聘合同）。社保证明材

料如为花名册的，投标人须标记出本项目投入人员的对应社保。符合国家或各省市相关文

件要求可减免或缓缴社保的，可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保

的证明。
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八、投标人声明函

致：云浮市云安区长丰建设发展有限公司

我公司作为贵单位拟建的 云浮市云安区农村生活污水提升改造治理工程项目（污水

管网普查） 招标的投标人，郑重作出以下承诺：

一、我公司保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的，包括但不仅限于营业执照、

资质、业绩（如有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各

类证书等，我公司同意投标材料及其后提供的一切材料均可对社会公开，接受社会监督。

二、我公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标

人或评标委员会成员行贿。

三、我公司近三年（自招标公告发布之日往前顺推三年）没有下列情形之一：

1.被责令停业；

2.财产被接管或冻结，破产状态；

3.处于被取消或暂停投标资格的处罚期内，或被纳入不诚信投标企业名单并被通报；

4.捏造事实、伪造证明材料投诉；

5.无故放弃中标的；

6.超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他

单位或个人以本单位名义承揽工程；

7.由于本单位原因，拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款，引发集体上访或聚众

闹事； 拖欠和克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；

8.办理各项业务如资质申报、人员信息备案等手续时（或已办结取得审批通过的），经

核查发现存在欺骗行为（如伪造证明材料、捏造或瞒报事实，或存在其他弄虚作假方式等）；

四、我公司不存在“第二章、投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项规定的任何一种

情形；

五、近 3 年内（从发布招标公告当日往前顺推三年）不得发生以下情况：

1.在处罚有效期内的：重大工程质量问题，或重大安全事故，或围标串标，或骗取中标，

或提供虚假投标材料，或严重违约等违法违纪行为（严重违约情况、重大工程质量问题均以

司法仲裁机构或行政主管部门等出具的认定文件为准）；

2.被建设行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投标且在处罚有效期内。【特别提示：

投标人无论在何地受到处罚，只要在处罚期内，投标人如被查实有以上违法违纪行为的，除
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投标按无效处理外，其投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，

并不予退还本项目的投标保证金。】

六、近 2 年内（从招标公告发布年度起逆推 2 年的 1 月 1 日起至投标截止时间止）

未因以往检测工作中存在伪造检测数据、出具虚假检测报告的行为被各级建设行政主管部门

或市场监督管理部门行政处罚或通报的。

如我公司违反以上承诺中任何一条的，本项目的投标按无效处理。

投标人（或联合体牵头人）：建勘勘测有限公司（盖公章）

日 期： 2026 年 6 月 1 日
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九、投标人的其他评审情况表

项目名称：云浮市云安区农村生活污水提升改造治理工程项目（污水管网普查）

投标人根据评标办法结合投标人实际情况填写，格式自拟。

1、业绩情况表

序
号 工程名称 合同价（元） 签约时间 发包人名称

1 宁明县污水管网改造项目
地下综合管线探测服务

1403163.00元 2021年 12月 30
日

宁明县住房和城乡建设
局

2 2021-2022年黄埔区市政道
路隐患探测服务项目

3810000.00元 2021年 6月 3日 广州开发区市政设施管
理中心

3

南丹县污水处理厂提质改
造及城区雨污分流工程项
目（地下排水管网普查服

务）

326000.00元 2022年 2月 14日 南丹县国有资产投资经
营有限责任公司

4
广东省湛江市徐闻东部海
域 JH20-02、JH20-03矿区

物探调查
994117.48元 2023年 4月 16日 徐闻绿色建材有限公司
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业绩1：宁明县污水管网改造项目地下综合管线探测服务
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业绩2：2021-2022年黄埔区市政道路隐患探测服务项目
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业绩3：南丹县污水处理厂提质改造及城区雨污分流工程项目（地下排水管网普查服务）
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业绩4：广东省湛江市徐闻东部海域JH20-02、JH20-03矿区物探调查
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2、获奖情况表

序号 项目名称 等级 颁发单位

1 哲铭新型环保材料总部及研发生产基地 省级 黑龙江省勘察设计协会

2 江达国际花园 省级 黑龙江省勘察设计协会

3
美舍嘉苑（下洋瓦灶棚改回迁商品房 C0502 地

块项目）
省级 黑龙江省勘察设计协会

4 宁安市中奥花园项目一期 省级 黑龙江省勘察设计协会

5 江达翰林城项目 省级 黑龙江省勘察设计协会

6 丽江市第二中学建设项目 省级 黑龙江省勘察设计协会

7 湖山花园七期 省级 黑龙江省勘察设计协会

6
罗定市新城东路(凤华二路-兴业二路段)道路

建设工程
市级

广州市工程勘察设计行业协

会

7 梅林圩镇县道 X003 线升级改造工程 市级
广州市工程勘察设计行业协

会
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3、拟投入本工程项目班子人员简介

职务 姓名 职称级别
职称

证号

执业或职业资格证明

证书名称 证号 专业

项目负责

人
王军 高级工程师 0031956

注册土木工程

师（岩土）
AY20063200216 岩土

项目技术

负责人
宁英海

正高级工程

师
B022111710

注册土木工程

师（岩土）
AY20112300190 岩土

项目测绘

负责人
袁小川 高级工程师 00051565 注册测绘师 242300486（00） 测绘

技术人员 何训正 高级工程师 G3300372291
注册土木工程

师（岩土）
AY20144200836 岩土

技术人员 李宏宇 高级工程师 B022111838 \ \
岩土

工程

技术人员 周川 工程师 2024C10468 \ \
岩土

工程

技术人员 陈小东 高级工程师 2019101B1478 \ \
岩土

工程

测绘技术

员
高风博 高级工程师

粤高职证字第

1500101063091

号

\ \ 测绘

测量技术

员
祝文峰 高级工程师 A050110425 \ \ 测量

测量技术

员
于乃琪 中级工程师 2023C02986 \ \

工程

测量

测量技术

员
周文波 中级工程师 2022C06456 \ \

工程

测量
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项目负责人：王军
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74



75
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项目技术负责人：宁英海
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测量负责人：袁小川
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83

勘察技术员：何训正
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85



86



87



88



89

技术员：李宏宇
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92

技术员：周川



93



94
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技术员：陈小东
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测绘技术员：高风博
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测量技术员：祝文峰



101



102



103



104

测量技术员：于乃琪
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测量技术员：周文波
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投标人（或联合体牵头人）：建勘勘测有限公司（盖公章）

日 期： 2026 年 6 月 1 日

说明：于本表页后面附所有证明材料。
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十、投标人承诺书

致：云浮市云安区长丰建设发展有限公司

我公司作为参与 云浮市云安区农村生活污水提升改造治理工程项目（污水管网普查）

招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩（如

有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等，都是

真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、

资质、业绩（如有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各

类证书等证明材料在有关平台进行向社会公开，接受社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码： 912310001302208451 （此处填写联合体各成员的统一社会信用代码）

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参与 云浮市云安区农村生活污水提升改造治理工程项目（污水管网普

查） 招标投标活动。

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。本投标人承诺书由联合

体牵头人作出，对联合体各成员均具有约束力。

承诺人： 建勘勘测有限公司 （填写投标人或联 ）（盖公章）

法定代表人（或授权代理人） 名或盖章）

日 6 月 1 日
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十一、缴纳招标代理服务费承诺书

致：云浮市云安区长丰建设发展有限公司

我公司经研究 云浮市云安区农村生活污水提升改造治理工程项目（污水管网普查）招

标文件的投标须知、合同条款及其他有关文件后，郑重作出以下承诺：

如我公司有幸成为本项目的中标人，我公司承诺在《中标通知书》发出后 7 天内向本项

目的招标代理机构一次性支付招标代理服务费。

如我公司违约，愿凭招标代理机构开出的违约通知，按上述承诺金额在我公司提交的投

标保证金（保函）或本项目合同普查检测费用中扣付，由此带来的一切法律责任由我方承担。

特此承诺！

承诺人（或联合体牵头人 公章）

法定代表人（或授权代理 盖章）

日期： 2026 年
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十二、其他材料

以下资料提供复印件：

1.投标保证金的相关凭证，投标人根据缴纳方式，对应提供相关凭证：

（1）方式一：电子保函（保险），提供电子保函（保险）的相关证明资料。

（2）方式二：银行转账，提供银行转账的相关证明资料。

（3）方式三：信用承诺制，若选择“信用承诺制”替代投标保证金，应在投标文件中附

具“信用承诺书”（以联合体形式参与投标的，由联合体牵头单位提供即可）：选择“信用承

诺制”替代投标保证金的投标人，也可同时以现金转账、保函方式缴纳投标保证金。

选择“信用承诺制”普代投标保证金的，需在投标文件中同时提供：【信用承诺书】、【在

“信用中国”或“信用广东”网站的公开信用报告，包括投标人没有被列入严重失信主体名

单、经营异常名录、行政处罚信息的网页截图或网页打印件】、【投标人在行业主管部门诚信

管理系统的信用等级的网页截图或网页打印件或等级证明文件截图】。如以联合体形式参与

投标的，需核查联合体各成员的公开信用报告。

2.投标人（或联合体牵头人）的开户许可证或银行出具基本账户证明；

3.投标人根据自己情况提供的其他证明材料（如有）。
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