

新兴县“百千万工程”典型村人居环境综合整治提升项目（监理） 开标记录表

招标人：		新兴县筠州乡村振兴投资有限公司			开标时间：		2026年06月02日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	同致诚工程咨询有限公司	/	1790717.00元	1030天。 1030 个 日历天 （含施工 工期为 300 个日 历天，缺 陷责任期 （工程质 量保修期 ）730 个 日历天 ）。以招 标人开工 报告批准 日期为准 起算，至 工程办妥 竣工结算 且保修期 结束止 ，包括本 工程的施 工准备阶 段、施工 阶段、竣 工结算阶 段、保修 阶段等全 过程监理 服务。 说明：本	无需缴纳				

				项目分期实施时，每期工程的监理工期均按上述工期规定单独计算，因招标人对项目分期实施不增加任何附加工作酬金。					
2	广东宏茂建设管理有限公司	/	1770779.12元	1030天。 1030个日历天(含施工工期为300个日历天，缺陷责任期(工程质量保修期)730个日历天)。 以招标人开工报告批准日期为准起算，至工程办妥竣工结算且保修期结束止，包括本工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、保修阶段等	无需缴纳				

				全过程监 理服务。					
3	广东省广大工程顾问 有限公司	/	1788870.90元	1030天。 1030个日 历天（含 施工工期 为300个 日历天 ，缺陷责 任期（工 程质量保 修期 ）730个 日历天 ）。	无需缴纳				
4	铁兴建设管理集团有 限公司	/	1778717.35元	1030天	无需缴纳				
5	珠海经济特区建设监 理有限公司	/	1611091.47元	1030天。 按招标文 件要求	无需缴纳				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：1,846,100元，本项目的工期：1030日历天，本项目的投标保证金：0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章：	招标人代表签名/签章：
----------------	-------------

监督人代表签名/签章：

招标监督小组签名/签章：

现场摇珠结果确认表

球号数	7	21	17
球号对应的下浮率	0.60%	2.00%	1.60%
摇出3个下浮率的算术平均值（四舍五入取整到.001%）	1.400%		

招标人代表：

招标代理机构代表：

招标监督小组：