



云城区居家养老服务中心改扩建工程监理 开标记录表

招标人：		云浮市云城区民政局			开标时间：		2026年06月03日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广州市南粤工程建设监理有限公司	/	下浮率： ： 12.000%； 价 格 ： 709944.40元	1095天	无需缴纳				
2	广东财贸建设工程顾问有限公司	/	下浮率： ： 12.770%； 价 格 ： 703732.39元	1095天。 1095 个 日历天 (含施工 工期为 365 日历 天，缺陷 责任期 (工程质 量保修期) 730 个 日历天)。以招 标人开工 报告批准 日期为准 起算，至 工程办妥 竣工结算 且保修期 结束止	无需缴纳				

				，包括本工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、保修阶段等全过程监理服务。					
3	成致项目管理有限公司	/	下浮率：13.120%；价格：700908.74元	1095天。 1095个日历天（含施工工期为365日历天，缺陷责任期（工程质量保修期）730个日历天）	无需缴纳				
4	江苏华盛工程咨询股份有限公司	/	下浮率：13.490%；价格：697923.75元	1095天。 工程项目施工预计开工日期：以招标人开工报告批准日期为准。 建设周期：1095个日历天（含施工工期为365日历天，缺陷责任期（工程质量保修期）730个日历天	无需缴纳				

)。				
5	广东雄厦工程技术有 限公司	/	下浮率 : 10.810%; 价 格 : 719544.78元	1095天。 1095个日 历天(含 施工工期 为365日 历天,缺 陷责任期 (工程质 量保修期)730个 日历天)	无需缴纳			
6	珠海经济特区建设监 理有限公司	/	下浮率 : 13.670%; 价 格 : 696471.59元	1090天。 按招标文 件要求	无需缴纳			

按照招标文件规定和要求,到截止时间共收到投标文件6份。共有6份投标文件进入下道程序,交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为:806,755元,本项目的工期:1095日历天,本项目的投标保证金:0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章,将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录:无

招标代理机构代表签名/签章: _____

招标人代表签名/签章: _____

--	--

监督人代表签名/签章:

招标监督小组签名/签章:

摇珠记录表

标段名称：云城区居家养老服务中心改扩建工程监理

日期：2026年06月03日 09:30:00

摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	10%	10.1%	10.2%	10.3%	10.4%	10.5%	10.6%	10.7%	10.8%	10.9%	11%	11.1%	11.2%	11.3%	11.4%	11.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	11.6%	11.7%	11.8%	11.9%	12%	12.1%	12.2%	12.3%	12.4%	12.5%	12.6%	12.7%	12.8%	12.9%	13%	
摇取的第1个球	15						对应下浮率 (%)			11.4						
摇取的第2个球	9						对应下浮率 (%)			10.8						
摇取的第3个球	8						对应下浮率 (%)			10.7						
下浮率平均值 (%)	10.967															

监督部门：

招标人：

招标代