
云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目（二期）第四阶段勘察设计 开标记录表

招标人： 云浮市云安区循环经济工业园管理委员会开标时间： 2026年06月09日 09:30:00

序号 投标人 投标保证金 投标报价 工期 投标担保类型
保险/保函开具

机构
保险/保函编号 投标人签名/签章 备注

1
广东鸿宇建筑与工程
设计顾问有限公司

/

下浮率
：16.920%；价
格
：3830320.32元

45天。总
工期（45
）日历天
，（含勘
察工期
15 个日
历天，设
计工期
30 个日
历天）

无需缴纳 ee383f56933c4717b3f3e6155769d596

2
永建设计集团有限公
司

/

下浮率
：45.000%；价
格
：2535720.00元

45天。含
勘察工期
15 个日
历天，设
计工期
30 个日
历天

无需缴纳 1b4d8f3ae2284ebaa384011d890f3524

3
济南市市政工程设计
研究院（集团）有限
责任公司

/

下浮率
：24.000%；价
格
：3503904.00元

45天。总
工期（
45 ）日
历天
，（含勘
察工期
15 个日
历天，设
计工期
30 个日

无需缴纳 be91a07edce04e348ff3ea71a1ab6284



历天）。

4

重庆交通大学工程设
计研究院有限公司
（联合投标人：建材
广州工程勘测院有限
公司）

/

下浮率
：17.000%；价
格
：3826632.00元

45天。含
勘察工期
15个日历
天，设计
工期30个
日历天

无需缴纳 75e6c7aba5864760851445ea1d550d7a

5
济南城建集团有限公
司

/

下浮率
：18.250%；价
格
：3769002.00元

45天。总
工期
（45）日
历天
，（含勘
察工期
15 个 日
历天，设
计工期
30 个日
历天）。

无需缴纳 d3ca972810f74c7fa6aceae1e9dc7a13

6
广州华晖交通技术有
限公司

/

下浮率
：17.480%；价
格
：3804502.08元

45天。含
勘察工期
15个日历
天，设计
工期30个
日历天

无需缴纳 5291e8e6ff0b44adb464710d18543c8f



7
云南平捷工程设计咨
询有限公司

/

下浮率
：42.000%；价
格
：2674032.00元

45天 无需缴纳 4fd18b44ed7447a2865998124b89985a

8
冠程设计咨询有限公
司

/

下浮率
：18.700%；价
格
：3748255.20元

45天 无需缴纳 af49127588ff4755bceb7e71837fc30a

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件8份。共有8份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：4,610,400元，本项目的
工期：45日历天，本项目的投标保证金：0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章： 招标人代表签名/签章：



监督人代表签名/签章： 1847 d7f334548961369e567751cd22



 

摇珠记录表

标段名称：云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目（二期）第四阶段勘察设计 日期：2026年06月09日 09:30:00

摇珠号码
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

对应下浮率
14% 14.1% 14.2% 14.3% 14.4% 14.5% 14.6% 14.7% 14.8% 14.9% 15% 15.1% 15.2% 15.3% 15.4% 15.5%

摇珠号码
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

对应下浮率
15.6% 15.7% 15.8% 15.9% 16% 16.1% 16.2% 16.3% 16.4% 16.5% 16.6% 16.7% 16.8% 16.9% 17%

摇取的第
1个球

26
对应下浮率（%）

16.5

摇取的第
2个球

7
对应下浮率（%）

14.6

摇取的第
3个球

25
对应下浮率（%）

16.4

下浮率平均
值（%）

15.833

监督部门 e567751cd22

招标

招标代理




