

云浮罗定产业园区（附城片区）二期
基础设施建设项目（标段三）勘察及
初步设计

投 标 文 件

投标人：中国市政工程中南设计研究总院有限公司（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_ _ _ _ _（签字）

2026 年 6 月 2 日

企业业绩

1、汕头市潮阳区海门镇和榕江流域污水处理厂污水管网补缺工程项目勘察设计

中标通知书

(正本)

汕潮阳公资交建告 2022028 号

工程名称	汕头市潮阳区海门镇和榕江流域污水处理厂污水管网补缺工程项目勘察设计		
招标人	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局		
招标代理机构	广东粤能工程管理有限公司		
建设规模	该项目位于汕头市潮阳区海门镇及榕江流域，共五个镇。本次工程总计新建 DN300~DN800 污水管道约 120.7km 及其配套检查井、路面修复等，为各村（社区）雨污分流创造条件。其中金灶镇 18.166 千米，关埠镇 48.49 千米，西胪镇 29.404 千米，河溪镇 12.583 千米，海门镇 12.03 千米。 项目总投资 88278.2 万元；其中工程建安费 68299.91 万元，勘察费 1495.85 万元，设计费 2206.38 万元（其中工程设计费 1869.81 万元、竣工图编制费 149.59 万元、施工图预算编制费 186.98 万元），监理费 1101.12 万元，工程其他费用 9051.43 万元，预备费 6460.08 万元。		
招标内容	本工程范围内的勘察（含岩土工程勘察、测量及物探）、工程设计（含初步设计、施工图设计、施工图预算编制、竣工图编制）。		
中标人	中国市政工程中南设计研究总院有限公司		
中标下浮率	30.03%		
中标价	25904545.99 元（大写：贰仟伍佰玖拾万零肆仟伍佰肆拾伍元玖角玖分）		
质量标准	符合国家、行业现行规范、规程的质量标准。		
计划工期	勘察工期：自合同签订之日起 90 日历天内完成本项目勘察工作并提交成果；（不含审批时间）。 设计工期：自合同签订之日起 90 日历天内完成初步设计；初步设计批复后 30 日历天内完成施工图设计；施工图审查合格后 30 日历天内完成施工图预算编制；竣工验收后 30 日历天完成竣工图编制；（不含审批时间）。		
递交履约保证金截止时间	在合同签订前提交。	履约保证金金额（元）	1295227.30
拟派项目设计负责人姓名		职称证书	注册公用设备工程师（给水排水）
		证书编号	
拟派项目勘察负责人姓名		职称证书	注册土木工程师（岩土）
		证书编号	
办理退还投标保证金时限	在书面合同订立之日起 5 日内退还。		
法定代表人：（签名或盖章） 招标人：（公章） 2022 年 8 月 23 日		交易中心：（公章） 2022 年 8 月 23 日	

注：本《中标通知书》正本壹份发给中标单位；副本肆份由招标人、招标代理机构、档案部门、交易中心各执壹份存档。

潮阳城管污合同(2022) 36号
合同编号: ZNY12-2022-034

建设工程勘察设计合同

工 程 名 称: 汕头市潮阳区海门镇和榕江流域污水处理厂污水
管网补缺工程项目勘察设计的

工 程 地 点: 汕头市潮阳区海门镇及榕江流域

发 包 人: 汕头市潮阳区城市管理和综合执法局

承 包 人: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司

签 订 日 期: 2022 年 8 月 26 日

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 汕头市潮阳区城市管理和综合执法局

承包人(全称): 中国市政工程中南设计研究总院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 汕头市潮阳区海门镇和榕江流域污水处理厂污水管网补缺工程项目勘察设计 项目工程勘察设计有关事项协商一致,达成如下协议。

一、工程概况

1. 工程名称: 汕头市潮阳区海门镇和榕江流域污水处理厂污水管网补缺工程项目勘察设计

2. 工程地点: 汕头市潮阳区海门镇及榕江流域

3. 工程规模、特征: 该项目位于汕头市潮阳区海门镇及榕江流域,共五个镇。本次工程总计新建DN300~DN800污水管道约120.7km及其配套检查井、路面修复等,为各村(社区)雨污分流创造条件。其中金灶镇18.166千米,关埠镇48.49千米、西胪镇29.404千米、河溪镇12.583千米、海门镇12.03千米。项目总投资88278.2万元;其中工程建安费68299.91万元,勘察费1495.85万元,设计费2206.38万元(其中工程设计费1869.81万元、竣工图编制费149.59万元、施工图预算编制费186.98万元),监理费1101.12万元,工程其他费用9051.43万元,预备费6460.08万元。

二、工作范围和阶段、技术要求及工作量

1. 勘察

- 1.1 勘察范围和阶段: 岩土工程勘察、测量及物探
- 1.2 勘察技术要求: 符合国家、行业现行规范、规程的质量标准
- 1.3 勘察工作量: 根据实际发生的勘察及测量物探工作量

2. 设计

- 2.1 工程设计范围: 初步设计、施工图设计、施工图预算编制、竣工图编制
- 2.2 工程设计阶段: 初步设计、施工图设计、施工图预算编制、竣工图编制
- 2.3 工程设计服务内容: 初步设计、施工图设计、施工图预算编制、竣工图编制

三、工程进度安排

1. 开工日期: 甲方通知时间进场

2.1 勘察成果提交日期: 自合同签订之日起90日历天内完成本项目勘察工作并提交成果(不含审批时间)。

2.2 设计成果提交日期: 自合同签订之日起90日历天内完成初步设计;初步设计批复后30日历天内完成施工图设计;施工图审查合格后30日历天内完成施工图预算编制;竣工图收后30日历天完成竣工图编制(不含审批时间)。

四、质量标准

勘察质量标准: 符合国家、行业现行规范、规程的质量标准。

设计质量标准: 符合国家、行业现行规范、规程的质量标准。

五、合同价款

本项目合同价为 25904545.99 元 (暂定, 其中勘察费 10466473.64 元、设计费 15438072.35 元), 中标下浮率为 30.03%; 设计负责人为 _____ 承包人保证按合同规定付款, 并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

1. 工程勘察收费计算:

勘察费包含岩土勘察费及测量物探费。

工程勘察收费=工程勘察收费基准价 $\times$ (1-中标下浮率)。

其中岩土勘察费基准价按《工程勘察设计收费标准》(计价格〔2002〕10号)计算所得, 测量物探费基准价按《测绘工程产品价格(2009)》计算所得, 国家和地方没有规定的, 由双方商定。

最终勘察费根据实际发生的勘察及测量物探工作量按本条的计算方法进行结算, 结算由发包人及发包人委托的第三方审核单位进行审定。施工过程中因工程需要, 招标人要求增加的勘察(含测量、物探)工作量按实计入结算, 但费率浮动幅度(中标下浮率)保持不变。

2. 工程设计收费计算:

设计收费依据和计算方法参照国家计委、建设部制定的《工程勘察设计收费标准》(计价格〔2002〕10号)和地方有关规定执行。国家和地方没有规定的, 由双方商定。

A. 基本设计收费=工程设计收费基价 $\times$ 专业调整系数 $\times$ 工程复杂程度调整系数 $\times$ 附加调整系数。

B. 其他设计收费=施工图预算编制费+竣工图编制费。

施工图预算编制费=基本设计收费 $\times$ 10%;

竣工图编制费=基本设计收费 $\times$ 8%。

C. 工程设计收费基准价=基本设计收费+其它设计收费。

D. 工程设计收费=工程设计收费基准价 $\times$ (1-投标下浮率)(投标下浮率为中标单位所报下浮率)。

最终设计费以本次招标项目工程经区发改局批准的概算工程费用总额为设计收费计费额计算工程设计收费基价, 按国家计委、建设部制定的《工程勘察设计收费标准》(计价格〔2002〕10号)结合专业调整系数 1.0、工程复杂程度调整系数 1.15, 计算本项目基本设计收费。

设计费结算价原则上不因工程预算价和结算价的变化而调整。

若非中标人原因发生重大设计变更或招标人要求增加设计工作, 按程序经审批后, 由中标人与招标人签订补充合同, 但费率浮动幅度(中标下浮率)保持不变。

六、合同文件构成

组成本合同的文件包括:

- (1) 合同协议书;
- (2) 专用合同条款及其附件;
- (3) 通用合同条款;
- (4) 中标通知书(如果有);



(4) 投标函及其附录（如果有）；

(5) 技术标准和要求；

(6) 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察设计依据和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察设计技术服务。

八、词语定义

本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。

九、签订时间

本合同于____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在汕头市潮阳区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签订之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人名称：（盖章）

汕头市潮阳区城市管理和综合执法局

法定代表人

或委托代理人

住所：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

银行帐号：

日期： 年 月 日

承包人名称：（盖章）

中国市政工程中南设计研究总院有限公司

法定代表人

或委托

住所：

区解放公园路8号

邮政编码：430010

电话：027-82428314

传真：027-82415421

开户银行：

银行帐号

日期： 年 月 日

广东省建设工程施工图设计文件审查合格书
市政基础设施工程



证书编号：4405132305060002-TX-001 工程编号：2110-440513-04-01-352916-5002

工程名称		汕头市潮阳区海门镇和榕江流域污水处理厂污水管网补缺工程项目	
工程地址		汕头市潮阳区海门、河溪、西胪、关埠、金灶镇	
工程概况		工程类型：给水、排水工程；工程规模：中型； 道路长度：/ m；道路等级：/； 桥梁长度：/ m； 燃气管网规模：/ 户、/ m； 给排水管径：800 mm、管长：117.47 m； 污水厂污水处理量：/ 万吨/日； 垃圾厂垃圾处理量：/ 万吨/日； 风景园林：/ m²。 专项审查：/。	
单位信息	单位类型	单位名称	负责人及电话
	建设单位	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局	
	勘察单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	
	设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	
根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住建部令第13号、第46号），本工程施工图设计文件经审查通过。			
审查机构（盖章）：		技术负责人（签字）： 法定代表人（签字）： 二〇二三年五月十二日	
备注		工程内容：本次工程新建金灶镇、关埠镇、西胪镇、河溪镇和海门镇等五镇的污水次干管，为各村（社区）雨污分流创造条件，污水重力管管径DN200~d800，污水压力管管径DN50~DN400，长度约117.47km。	

审查专业及审查人员签名

审查专业	审查人员	签名	审查专业	审查人员	签名
建筑			结构		
给排水			电气		
绿化			道路		

序列号：gd-47801591-437

广东省住房和城乡建设厅监制

2、汕头市潮阳区海门产业园区提质升级项目——汕头市潮阳区海门生活污水处理二期工程勘察
设计

中标通知书

(正本)

汕潮阳公资交建告 2024011 号

工程名称	汕头市潮阳区海门产业园区提质升级项目——汕头市潮阳区海门生活污水处理二期工程勘察 设计		
招标人	汕头市潮阳区海门镇人民政府		
招标代理机构	建成工程咨询股份有限公司		
建设规模	项目建设地点位于汕头市潮阳区海门生活污水处理厂，本次扩建规模为 1.5 万 m³/d，二期用地面积 5536.5 平方米。根据海门生活污水处理二期实际运行情况，海门生活污水处理厂一期工程需同步改造。（详细情况见招标文件） 项目总投资 13599.56 万元；其中建筑工程费 10509.22 万元，建设工程其他费用 1869.34 万元（含勘察费 105.09 万元，设计费 440.77 万元，监理费 227.5 万元），预备费 990.28 万元，专项费 180 万元，铺底流动资金 50.72 万元。		
招标内容	本工程勘察（含岩土工程勘察、测量及物探）、工程设计（含初步设计、概算编制、施工图设计、施工图预算编制、图纸变更）、全过程的技术把关及跟踪服务等。		
中标人	中国市政工程中南设计研究总院有限公司		
中标下浮率	30.65%		
中标价	4091233.90 元（大写：肆佰零玖万壹仟贰佰叁拾叁元玖角整）		
质量标准	符合国家、行业现行规范、规程的质量标准。	工期 （日历天）	勘察工期：自合同签订之日起 50 日历天内完成本项目勘察工作并提交成果。（不含审批时间） 设计工期：自合同签订之日起 50 日历天内完成初步设计；初步设计批复后 30 日历天内完成施工图设计；施工图修订应在施工图审查意见 10 天内完成；施工图审查合格后 30 日历天内完成施工图预算编制。施工现场配合应满足业主施工期间需要，服务期应至工程竣工验收。（不含各项审批时间）
递交履约保证金截止时间	在合同签订前提交。	履约保证金 （元）	204561.70
拟派项目负责人姓名		职称证书	高级工程师
		证书编号	2
办理退还投标保证金时限	在书面合同订立之日起 5 日内退还。		
法定代表人：（签名或盖章） 招标人：（公章） 2024 年 04 月 30 日		交易中心：（公章） 2024 年 04 月 30 日	

注：本《中标通知书》正本壹份发给中标单位；副本肆份由招标人、招标代理机构、档案部门、交易中心各执壹份存档。

建设工程勘察设计合同

工程名称：汕头市潮阳区海门产业园区提质升级项目——汕头

市潮阳区海门生活污水处理二期工程勘察设计

工程地点：汕头市潮阳区海门生活污水处理厂

合同编号：ZNY12-2024-037

发包人：汕头市潮阳区海门镇人民政府

承包人：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

签订日期：2024年5月22日

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局

监制



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 汕头市潮阳区海门镇人民政府

承包人(全称): 中国市政工程中南设计研究总院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 汕头市潮阳区海门产业园区提质升级项目——汕头市潮阳区海门生活污水处理二期工程勘察设计 项目工程勘察设计有关事项协商一致,达成如下协议。

一、工程概况

1. 工程名称: 汕头市潮阳区海门产业园区提质升级项目——汕头市潮阳区海门生活污水处理二期工程勘察设计

2. 工程地点: 汕头市潮阳区海门生活污水处理厂

3. 工程规模、特征: 项目建设地点位于汕头市潮阳区海门生活污水处理厂,本次扩建规模为 1.5 万 m³/d,二期用地面积 5536.5 平方米。根据海门生活污水处理二期实际运行情况,海门生活污水处理厂一期工程需同步改造。内容包括:1. 增加均质调节池(一、二期共用):按照整个厂区考虑均质调节池,而后堰配水至一、二期;2. 改良型 AAO 升级改造,增加填料,降低污泥负荷,改造成 MBBR 工艺,强化脱氮除磷效果;3. 深度处理:增加中间提升泵房、磁混凝沉淀池、反硝化生物滤池(深度处理一、二期共用)。二期工程建设内容包括:1. 增加均质调节池(一、二期共用):按照整个厂区考虑均质调节池,而后堰配水至一、二期;2. 新建多级 A/O 生物池、矩形二沉池;3. 深度处理:增加中间提升泵房、磁混凝沉淀池、反硝化生物滤池(深度处理一、二期共用);4. 改造鼓风机房,增加一组曝气设备。改造消毒设施,增加一组紫外消毒;5. 新建加药间,增加碳源、PAC、PAM 等投加设备;6. 增加脱水机房板框脱水机一台,进水泵房增加泵。项目总投资 13599.56 万元;其中建筑工程费 10509.22 万元,建设工程其他费用 1869.34 万元(含勘察费 105.09 万元,设计费 440.77 万元,监理费 227.5 万元),预备费 990.28 万元,专项费 180 万元,铺底流动资金 50.72 万元。

二、工作范围和阶段、技术要求及工作量

1. 勘察

1.1 勘察范围和阶段: 含岩土工程勘察、测量及物探

1.2 勘察技术要求: 符合国家、行业现行规范、规程及质量标准

1.3 勘察工作量: 按实际发生的勘察及测量物探工作量

2. 设计

2.1 工程设计范围: 含初步设计、概算编制、施工图设计、施工图预算编制、图纸变更

2.2 工程设计阶段: 初步设计、施工图设计

2.3 工程设计服务内容：含初步设计、概算编制、施工图设计、施工图预算编制、图纸变更、全过程的技术把关及跟踪服务等

3. 预算

3.1 施工图预算编制服务内容：_____

三、工程进度安排

1. 开工日期：甲方通知时间进场

1.1 勘察成果提交日期：自合同签订之日起 50 日历天内完成本项目勘察工作并提交成果。（不含审批时间）

1.2 设计成果提交日期：自合同签订之日起 50 日历天内完成初步设计；初步设计批复后 30 日历天内完成施工图设计；施工图修订应在施工图审查意见 10 天内完成；施工图审查合格后 30 日历天内完成施工图预算编制。施工现场配合应满足业主施工期间需要，服务期应至工程竣工验收。（不含各项审批时间）

1.3 预算编制成果提交日期：施工图审查合格后 30 日历天内完成施工图预算编制

四、质量标准

勘察质量标准：符合国家、行业现行规范、规程的质量标准

设计质量标准：符合国家、行业现行规范、规程的质量标准

五、合同价款

本项目暂定合同价（含税，税率 6%，下同）为 4091233.90 元（其中勘察费 728799.15 元、设计费 3056739.95 元、施工图预算编制费 305694.80 元），中标下浮率为 30.65%；设计项目负责人为：_____，发包人保证按合同规定付款，

并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。最终合同价以财政审核为准。

1. 工程勘察收费计算：

勘察费包含岩土勘察费及测量物探费。

其中岩土勘察费基准价按《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10 号）计算所得，测量物探费基准价按《测绘工程产品价格》（2009）计算所得。国家和地方没有规定的，由双方商定。

最终勘察费根据实际发生的勘察及测量物探工作量按清单的计算方法进行结算，结算价以区财政局进行审定。施工过程中因工程需要，招标人要求增加的勘察（含测量、物探）工作量按实计入结算，但费率浮动幅度（中标下浮率）保持不变。

工程勘察收费=工程勘察收费基准价×（1-中标下浮率）。

2. 工程设计收费计算：

设计收费依据和计算方法参照国家计委、建设部制定的《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10 号）和地方有关规定执行。国家和地方没有规定的，由双方商定。

基本设计收费的结算价以区财政局审核定案的预算建安费总额为计费额计算工程设计收费基价，按国家计委、建设部制定的《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号）结合专业调整系数1.0、工程复杂程度调整系数1.15计算，附加调整系数1.25计算。

A. 基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数。

B. 工程设计收费基准价=基本设计收费。

C. 工程设计收费=工程设计收费基准价×（1-投标下浮率）。

3. 施工图预算编制收费计算：

施工图预算编制收费依据和计算方法参照广东省物价局制定的《广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准表》（粤价函〔2011〕742号文）和地方有关规定执行。国家和地方没有规定的，由双方商定。

施工图预算编制费结算价以区财政局审核定案的预算建安费为基价，收费标准参照广东省物价局制定的《广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准表》（粤价函〔2011〕742号文）之“工程预算的编制或审核—清单计价法”，并结合中标下浮率计算。

施工图预算编制费=工程预算的编制或审核（清单计价法）费×（1-中标下浮率）

4. 若非中标人原因发生重大设计变更或招标人要求增加设计工作，按程序经审批后，由中标人与招标人签订补充合同，但费率浮动幅度（中标下浮率）保持不变。

六、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

- （1）合同协议书；
- （2）专用合同条款及其附件；
- （3）通用合同条款；
- （4）中标通知书（如果有）；
- （5）技术标准和要求；
- （6）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均成为合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充协议修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察设计依据和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察设计技术服务。

八、词语定义

本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。

九、签订时间

本合同于____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在汕头市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签订之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

(以下无正文)

发包人名称：汕头市潮阳区海门镇人民政府
(盖章)

法定代表人

或委托代理人：

住所：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

银行帐号：

日期：2024年5月22日

承包人名称：中国市政工程中南设计研究总院有限公司 (盖章)

法定代表人

或委托代理人：

住所：湖北省武汉市江岸区

号

邮政编码：430010

电话：027-82631888

传真：027-82631888

开户银行：

银行帐号：

日期：2024年5月22日

广东省建设工程施工图设计文件审查合格书

市政基础设施工程

证书编号：4405132503200001-TX-001

工程编号：2401-440513-17-01-737108-5001



工程名称	汕头市潮阳区海门产业园区提质升级项目——汕头市潮阳区海门生活污水处理二期工程		
工程地址	汕头市潮阳区海门生活污水处理厂		
工程概况	工程类型：给水、排水工程；工程规模：小型； 道路长度：/m；道路等级：/； 桥梁长度：/m； 燃气管网规模：/户、/m； 给排水管径：/mm、管长：/m； 污水厂污水处理量：/万吨/日； 垃圾厂垃圾处理量：/万吨/日； 风景园林：/m²。 专项审查：/。		
单位信息	单位类型	单位名称	负责人及电话
	建设单位	汕头市潮阳区海门镇人民政府	
	勘察单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	
	设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	
根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住建部令第13号、第46号），广东省住房和城乡建设厅认定本工程施工图设计文件经审查通过。 机构类别：一类 认定书编号：19029 业务范围：一类 房屋建筑（不含超限高层）工程；一类 市政基础设施（道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程；二类 市政基础设施（给水、排水）工程 审查机构（盖章）： 有效期至：2026年12月24日 技术负责人（签字）： 法定代表人（签字）： 二〇二五年四月三日			
备注	本项目符合《汕头市建设项目设计文件海绵专篇（章）编制深度（试行）》要求。		

审查专业及审查人员签名

审查专业	审查人员	签名	审查专业	审查人员	签名
建筑			结构		
给排水			电气		
海绵城市			绿化		
道路					

序列号：gd-eac0be11-862

广东省住房和城乡建设厅监制

3、汕头市潮阳区贵屿镇练江流域总口截污关键点位雨污分流改造工程勘探设计

中标通知书

(正本)

编号：汕潮阳公资交建告2022049号

工程名称	汕头市潮阳区贵屿镇练江流域总口截污关键点位雨污分流改造工程勘探设计		
招标人	汕头市潮阳区贵屿镇人民政府		
招标代理机构	广东策成工程咨询服务有限公司		
建设规模	该项目位于汕头市潮阳区贵屿镇下陇沟、新厝寨前内沟2处。项目建设工程包括新建户外污水管道，管径DN200-DN400，长度11.06千米；入户雨污分流改造517户，其中单层建筑100户，多层建筑417户以及清淤工程，管涵DN300-DN1800，长度约7.66千米。 项目估算总投资4395万元。其中：工程建安费3183万元，工程建设其他费用799万元(含工程勘探费124.87万元，工程设计费133.97万元，工程监理费82.01万元)，基本预备费319万元，建设用地费20万元，建设期利息74万元。		
招标内容	本工程勘探(含岩土工程勘察、测量及物探)、初步设计、施工图设计、全过程的技术把关及跟踪服务等。		
中标单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司		
中标下浮率	30.02%		
中标价(元)	1811362.32	大写	壹佰捌拾壹万壹仟叁佰陆拾贰元叁角贰分
质量标准	符合国家、行业现行规范、规程的质量标准。	工期	勘探工期：自合同签订之日起30日历天内完成本项目勘探工作并提交成果。(不含审批时间) 设计工期：自合同签订之日起30日历天内完成初步设计；初步设计批复后30日历天内完成施工图设计；(不含各项审批时间)
递交履约保证金截止时间	在签订合同前	履约保证金	暂定合同价的5%
拟派项目负责人姓名		执业资格	高级工程师
		证书编号	
办理退还投标保证金时限	在《中标通知书》发出之日起5日内将投标保证金退回中标候选人以外的投标人，在书面合同订立之日起5日内将投标保证金退回中标人和其他中标候选人。		
招标人：			
法定代表人：(签名或盖章)			
	2022年10月28日 2022年10月28日		

备注：本《中标通知书》正本壹份发给中标单位；副本叁份由招标人、招标代理机构、区交易中心各执壹份仅作存档。

潮陽
五洲大藥房

中南设计研究院有限公司

工程中南设计研究院有限公司

中华人民共和国建设部

行政管理局 监制

国家工商行政管理局 监制

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：汕头市潮阳区贵屿镇人民政府

承包人（全称）：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 汕头市潮阳区贵屿镇练江流域总口截污关键点位雨污分流改造工程勘探设计 项目工程勘探设计有关事项协商一致，达成如下协议。

一、工程概况

1. 工程名称：汕头市潮阳区贵屿镇练江流域总口截污关键点位雨污分流改造工程勘探设计

2. 工程地点：汕头市潮阳区贵屿镇

3. 工程规模、特征：

该项目位于汕头市潮阳区贵屿镇下陇沟、新厝寨前内沟 2 处。项目建设工程包括新建户外污水管道，管径 DN200-DN400，长度 11.06 千米；入户雨污分流改造 517 户，其中单层建筑 100 户，多层建筑 417 户以及清淤工程，管涵 DN300-DN1800，长度约 7.66 千米。

项目估算总投资 4395 万元。其中：工程建安费 3183 万元，工程建设其他费用 799 万元（含工程勘探费 124.87 万元，工程设计费 133.97 万元，工程监理费 82.01 万元），基本预备费 319 万元，建设用地费 20 万元，建设期利息 74 万元。

二、工作范围和阶段、技术要求及工作量

1. 勘探

1.1 勘探范围和阶段：含岩土工程勘察、测量及物探

1.2 勘探技术要求：符合国家、行业现行规范、规程的质量标准

1.3 勘探工作量：根据实际发生的勘察及测量物探工作量

2. 设计

2.1 工程设计范围：初步设计、施工图设计全过程的技术把关及跟踪服务等

2.2 工程设计阶段：初步设计、施工图设计

2.3 工程设计服务内容：初步设计、施工图设计、全过程的技术把关及跟踪服务等

三、工程进度安排

1. 开工日期：甲方通知时间进场

2.1 勘探成果提交日期：自合同签订之日起 30 日历天内完成本项目勘探工作并提交成果。

(不含审批时间)

2.2 设计成果提交日期: 自合同签订之日起 30 日历天内完成初步设计; 初步设计批复后 30 日历天内完成施工图设计; (不含各项审批时间)

四、质量标准

勘探质量标准: 符合国家、行业现行规范、规程的质量标准

设计质量标准: 符合国家、行业现行规范、规程的质量标准

五、合同价款

本项目合同价为 人民币 1811362.32 元 (暂定, 其中勘探费 873840.26 元、设计费 937522.06 元), 中标下浮率为 30.02%; 设计负责人为
发包人保证按合同规定付款, 并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

1. 工程勘探收费计算:

勘探费包含岩土勘察费及测量物探费。

工程勘探收费=工程勘探收费基准价 $\times$ (1-中标下浮率)。

其中岩土勘察费基准价按《工程勘察设计收费标准》(计价格〔2002〕10号)计算所得, 测量物探费基准价按《测绘工程产品价格(2009)》计算所得, 国家和地方没有规定的, 由双方商定。

最终勘探费根据实际发生的岩土勘察及测量物探工作量按本条的计算方法进行结算, 结算由发包人及发包人委托的第三方审核单位进行审定。施工过程中因工程需要, 招标人要求增加的勘探(含岩土勘察、测量、物探)工作量按实计入结算, 但费率浮动幅度(中标下浮率)保持不变。

2. 工程设计收费计算:

设计收费依据和计算方法参照国家计委、建设部制定的《工程勘察设计收费标准》(计价格〔2002〕10号)和地方有关规定执行。国家和地方没有规定的, 由双方商定。

A. 基本设计收费=工程设计收费基价 $\times$ 专业调整系数 $\times$ 工程复杂程度调整系数 $\times$ 附加调整系数。

B. 工程设计收费=工程设计收费基准价 $\times$ (1-投标下浮率) (投标下浮率为中标单位所报下浮率)。

基本设计收费的结算价以本次招标项目工程经区发改局批准的概算工程费用总额为计费额计算工程设计收费基价, 按国家计委、建设部制定的《工程勘察设计收费标准》(计价格〔2002〕10号)结合专业调整系数 1.0、工程复杂程度调整系数 1.15 计算。

设计费结算价原则上不因工程预算价和结算价的变化而调整。

若非中标人原因发生重大设计变更或招标人要求增加设计工作，按程序经审批后，由中标人与招标人签订补充合同，但费率浮动幅度（中标下浮率）保持不变。

六、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

- (1) 合同协议书；
- (2) 专用合同条款及其附件；
- (3) 通用合同条款；
- (4) 中标通知书（如果有）；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘探设计依据和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘探设计技术服务。

八、词语定义

本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。

九、签订时间

本合同于2022年11月25日签订。

十、签订地点

本合同在汕头市潮阳区贵屿镇签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签订之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

(以下无正文)

发包人名称：
汕头市潮阳区贵屿镇人民政府（盖章）

法定代表人
或委托代理人：—

住所：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

银行帐号：

日期：2022年11月25日

承包人名称：
中国市政工程中南设计研究总院有限公司（盖章）

法定代表人
或委托代理人：—

住所：湖北省武汉市江岸区解放公园路8号

邮政编码：430010

电话：027-82428314

传真：027-82415421

开户银行：

银行帐号：

日期：2022年11月25日



合同
件（

面文

于建

经协

功能

方的

件或

以及

签订

广东省建设工程施工图设计文件审查合格书
市政基础设施工程



证书编号：4405132304260002-TX-001 工程编号：2304-440513-17-01-429824-5002

工程名称		汕头市潮阳区贵屿镇练江流域总口截污关键点位雨污分流改造工程	
工程地址		汕头市潮阳区贵屿镇	
工程概况		工程类型：给水、排水工程；工程规模：中型； 道路长度：/ m；道路等级：/； 桥梁长度：/ m； 燃气管网规模：/ 户、/ m； 给排水管径：400 mm、管长：10740 m； 污水厂污水处理量：/ 万吨/日； 垃圾厂垃圾处理量：/ 万吨/日； 风景园林：/ m²。 专项审查：/。	
单位信息	单位类型	单位名称	负责人及电话
	建设单位	汕头市潮阳区贵屿镇人民政府	
	勘察单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	
	设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	
根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住建部令第13号、第46号），本工程施工图设计文件经审查通过。			
审查机构（盖章）		技术负责人（签字）： 法定代表人（签字）： 二〇二三年五月十六日	
备注		管径DN200~DN400。长约10.74km	

审查专业及审查人员签名

审查专业	审查人员	签名	审查专业	审查人员	签名
结构	j	z	给排水		
道路					

序列号：gd-e9c1d9f3-492

广东省住房和城乡建设厅监制

4、广东（仲恺）人工智能产业园西部片区主要干道建设工程勘察设计

惠州市公共资源交易中心 建设工程项目中标通知书

类型：勘察设计

工程编号：惠公易建仲恺【2022】035

中国市政工程中南设计研究总院有限公司：

广东（仲恺）人工智能产业园西部片区主要干道建设工程勘察设计招标采用公开招标方式，于2022年05月20日进行开标评标定标工作，并于2022年05月27日发布中标公告。根据项目招标文件要求以及评标、定标委员会对各投标文件的评审结果，现确定你单位为中标人。

项目具体信息如下：

一、项目建设规模及招标内容：本工程主要包括市政道路、公共绿地和河道景观三大部分，分别是：（1）市政道路部分：包含4条道路，总长约4.97km，其中：科创大道、英潼大道、台塘东路为城市主干路，长约3.95km，双向六车道，设计速度为50km/h，标准段道路红线宽36m；松岭大道为城市次干路，长约1.02km，双向四车道，设计速度为30km/h，标准段道路红线宽26m-30m。（2）公共绿地部分：沿科创大道、英潼大道、松岭大道局部路段设置的带状公共绿地，宽10m-15m，总面积为45762m²。（3）河道景观部分：松岭大道西侧的英光水河道景观，面积约为35881m²。本项目设计内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、雨水工程、污水工程、照明工程、电力通道工程、通信通道工程、道路绿化工程、公共绿地、河道景观等。本次招标范围为广东（仲恺）人工智能产业园西部片区主要干道建设工程勘察设计，工作内容：地质勘察、地形图测量、地下管线物探任务和初步设计、概算编制、施工图设计、现场指导与验收等服务。具体工作内容



由招标人在合同中确定。

二、项目结算方式：具体内容按招标文件规定。

三、项目中标下浮率：20.05%。

四、项目质量等级：合格。勘察、设计成果须符合相关规范及相应设计阶段的要求，

并满足初步设计阶段和施工图设计阶段需要以及本招标文件相关规定。

五、项目工期：①勘察工期：任务下达后20日历天内提交勘察成果文件。②设计工期：任务下达后30日历天内完成初步设计及概算，初步设计批复后30日历天内完成施工图设计（不含各项审批时间）。具体以签订合同为准。

六、项目管理班子成员：

设计项目负责人：

勘察项目负责人：

七、贵司应在中标通知书发布之日起三十日内与建设单位签订书面合同。

广东省仲恺高新区人工智能产业发展有限公司

惠州同群工程建设管理有限公司

惠州市公共资源交易中心仲恺分中心

发布时间：2022年05月27日

抄送：监督部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

打印提示：请设置页面大小为A4，正反面打印，打印内容须有“惠州市公共资源交易中心”底纹及各落款单位电子印章方为有效。



合同编号: ZNY12-2022-018

建设工程勘察设计合同



工 程 名 称: 广东(仲恺)人工智能产业园西部片区主要干道建设工程
勘察设计

工 程 地 点: 仲恺高新区

发 包 人: 广东省仲恺高新区人工智能产业发展中心

承 包 人: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司

签 订 日 期: 2022 年 6 月 17 日



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 广东省仲恺高新区人工智能产业发展中心

承包人(全称): 中国市政工程中南设计研究总院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就广东(仲恺)人工智能产业园西部片区主要干道建设工程勘察设计项目工程勘察设计有关事项协商一致,达成如下协议。

一、工程概况

1. 工程名称: 广东(仲恺)人工智能产业园西部片区主要干道建设工程勘察设计

2. 工程地点: 仲恺高新区

3. 工程规模、特征: 本工程主要包括市政道路、公共绿地和河道景观三大部分, 分别是:

(1) 市政道路部分: 包含 4 条道路, 总长约 4.97 km, 其中: 科创大道、英潼大道、台塘东路为城市主干路, 长约 3.95 km, 双向六车道, 设计速度为 50 km/h, 标准段道路红线宽 36m; 松岭大道为城市次干路, 长约 1.02 km, 双向四车道, 设计速度为 30 km/h, 标准段道路红线宽 26m-30m。

(2) 公共绿地部分: 沿科创大道、英潼大道、松岭大道局部路段设置的带状公共绿地, 宽 10m-15m, 总面积为 45762 m²。

(3) 河道景观部分: 松岭大道西侧的英光水河道景观, 面积约为 35881 m²。

本项目设计内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、雨水工程、污水工程、照明工程、电力通道工程、通信通道工程、道路绿化工程、公共绿地、河道景观等。

项目估算总投资 68652.47 万元, 其中, 建安工程费 54519.09 万元。勘察设计费暂定为 1990.21 万元(勘察费暂定 537.5 万元, 设计费暂定 1452.71 万元)。

二、工作范围和阶段、技术要求及工作量

1. 勘察

1.1 勘察范围和阶段: 根据设计要求进行工程勘察、测量、物探与验收等服务。

1.2 勘察技术要求: 《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009 年版)、《市政工程勘察规范》(GJJ56-2012)、《工程勘察通用规范》(GB50021-2021) 规范执行。

1.3 勘察工作量: 按发包单位审批的方案实施, 以实际完成工作量结算。

2. 设计

2.1 工程设计范围

本工程主要包括市政道路、公共绿地和河道景观三大部分，分别是：

(1) 市政道路部分：包含 4 条道路，总长约 4.97 km，其中：科创大道、英潼大道、台塘东路为城市主干路，长约 3.95 km，双向六车道，设计速度为 50 km/h，标准段道路红线宽 36m；松岭大道为城市次干路，长约 1.02 km，双向四车道，设计速度为 30 km/h，标准段道路红线宽 26m-30m。

(2) 公共绿地部分：沿科创大道、英潼大道、松岭大道局部路段设置的带状公共绿地，宽 10m-15m，总面积为 45762 m²。

(3) 河道景观部分：松岭大道西侧的英光水河道景观，面积约为 35881 m²。本项目设计内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、雨水工程、污水工程、照明工程、电力通道工程、通信通道工程、道路绿化工程、公共绿地、河道景观等。

2.2 工程设计阶段：包括方案设计、初步设计（含概算）和施工图设计及现场指导与监督等后续服务等。

2.3 工程设计服务内容：包括方案设计、初步设计（含概算）和施工图设计及现场指导与监督等后续服务等。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1；设计人联合体各方承担责权和支付内容详见专用合同条款附件 8。

三、工程进度安排

1. 开工日期：甲方通知时间进场

2.1 勘察成果提交日期：任务下达后 20 日历天内提交勘察成果文件。

2.2 设计成果提交日期：任务下达后 30 日历天内完成初步设计及概算，初步设计批复后 30 日历天内完成施工图设计（不含各项审批时间）

四、质量标准

勘察质量标准：满足《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009 年版）、《市政工程勘察规范》（GJJ56-2012）、《工程勘察通用规范》（GB50021-2021）要求及相关工作内容的规范标准。

设计质量标准：提供的规划设计要点和有关规定按现行设计规范、标准和有关规定。

五、合同价款

本项目合同价（包括地质勘探、地形图测量、地下管线物探任务和初步设计、概算编制、施工图设计的全部费用）为 15911728.95 元（暂定，其中勘察费 4297312.50 元、设计

费 11614416.45 元)，中标下浮率为 20.05%。发包人保证按合同规定付款，并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

1. 工程勘察收费计算：

勘察收费依据和计算方法参照国家《工程勘察设计收费标准 2002 年修订版》和地方有关规定执行。国家和地方没有规定的，由双方商定。

工程勘察收费=工程勘察收费基准价×(1-中标下浮率)，工程勘察收费基准价按国家《工程勘察设计收费标准 2002 年修订版》计算所得。

最终勘察费根据实际发生的勘察工作量按本条的计算方法进行结算，结算由发包人及发包人委托的第三方审核单位进行审定。在合同实施期间，勘察费按实物工作量结算，但中标下浮率保持不变。施工过程中因工程需要，招标人要求的补勘按实计入结算。

注 1：勘察结算审定时，委托中介的审核费及本条所述收费标准以外的如临时占用土地、青苗、树木赔偿费、交通工具费用及影响勘察实施所发生的其它任何费用均不予计算，费用由中标方承担。

注 2：设计方案经有关部门审批后，勘察单位根据设计单位提出的勘测要求，提交预计的勘察实物工作量和预算，报招标人审批后方可实施现场勘察。在勘察过程中，因地质情况复杂等原因需进行补勘或增加勘察工作量的，必须由设计提出补勘要求，经招标人审批后再实施补勘或增加勘察工作量并计入结算（中标下浮率保持不变），否则不予计算。

本工程勘察结算价涉及的复杂程度等级、附加调整系数(如有)等，最终勘察结算时需结合《工程勘察设计收费标准 2002 年修订版》由发包人及发包人委托的第三方审核单位进行确定。本合同中勘察费涉及的复杂程度等级、附加调整系数(如有)等均为暂定内容，具体勘察费用结算按本条款执行。

2. 工程设计收费计算：

设计收费依据和计算方法参照国家《工程勘察设计收费标准 2002 年修订版》和地方有关规定执行。国家和地方没有规定的，由双方商定。

A. 基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂调整系数×附加调整系数。

其中道路工程专业调整系数 0.9，主干路复杂系数 1.15，次干路复杂系数 1.0；排水工程及明渠工程专业调整系数 1.0，复杂系数 1.15；交通、照明、电力、通信、管线迁改等工程专业调整系数 1.0，复杂系数 1.0；道路绿化专业调整系数 1.1，复杂系数 0.85；公共绿化专业调整系数 1.1，复杂系数 1.15；桥梁工程专业调整系数 1.1，复杂系数 0.85。

具体系数以双方协商，合同签订为准。各专业工程的基本设计收费之和构成本项目基本设计收费额。

B. 工程设计收费基准价 = 基本设计收费+其它设计收费。

C. 工程设计收费 = 工程设计收费基准价 × (1-投标下浮率) (投标下浮率为中标单位所报下浮率)。

最终设计费以本次招标项目工程经区财政局审定建安费预算总额为设计收费计费额计算工程设计收费基价，按国家《工程勘察设计收费标准 2002 年修订版》收费标准计算该设计收费计费额所对应的收费基价，各专业设计收费=工程设计收费基价×本专业建安费占比×专业调整系数×工程复杂调整系数×附加调整系数，各专业工程的基本设计收费之和构成本项目基本设计收费额。最终按本条计算方法进行结算。在合同实施期间，设计费按财政审定建安费预算价进行结算，但费率浮动幅度（中标下浮率）保持不变。

设计费结算价原则上不因工程结算价变化而调整。若非中标人原因所发生的重大设计变更的，按程序经审批后，由中标人与招标人签订补充合同，但费率浮动幅度（中标下浮率）保持不变。

本工程设计结算价涉及的专业调整系数、工程复杂难度系数、附加调整系数(如有)等，按经财政预算审定后的施工图结合《工程勘察设计收费标准 2002 年修订版》重新计取，并结合财政审定的建安费用计算设计费用结算价。本合同中设计费涉及的专业调整系数、工程复杂难度系数、附加调整系数(如有)等均为暂定内容，具体设计费用结算按本条款执行。

六、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

- (1) 合同协议书；
- (2) 专用合同条款及其附件；
- (3) 通用合同条款；
- (4) 中标通知书（如果有）；
- (4) 投标函及其附录（如果有）；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。



七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察设计依据和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察设计技术服务。

八、词语定义

本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。

九、签订时间

本合同于____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在惠州市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签订之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

发包人名称：广东省仲恺高新区人工智能
产业发展中心（盖章）

法定代表人

或委托代理人：

住所：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

银行帐号：

日期：2022年6月17日

承包人名称：中国市政工程中南设计研究
总院有限公司（盖章）

法定代表人

或委托代理人：

住所：武汉市江岸区解放公

邮政编码：430010

电话：027-82428314

传真：027-82415421

开户银行：交通银行股份有限公司

银行帐号：

日期：2022年6月17日

广东省建设工程施工图设计文件审查合格书
市政基础设施工程



证书编号：4413052207120005-TX-001
5002

工程编号：2202-441305-04-01-873954-

工程名称	广东（仲恺）人工智能产业园西部片区主要干道建设工程		
工程地址	广东（仲恺）人工智能产业园西部片区		
工程概况	工程类型： <u>给水、排水工程、道桥隧工程</u> ；工程规模： <u>大型</u> ； 道路长度： <u>4963</u> m；道路等级： <u>主干路</u> ； 桥梁长度： <u> </u> m； 燃气管网规模： <u> </u> 户、 <u> </u> m； 给排水管径： <u> </u> mm、管长： <u>17405</u> m； 污水厂污水处理量： <u> </u> 万吨/日； 垃圾厂垃圾处理量： <u> </u> 万吨/日； 风景园林： <u> </u> m²。 专项审查： <u> </u> 。		
单位信息	单位类型	单位名称	负责人及电话
	建设单位	广东省仲恺高新区人工智能产业发展中心	
	勘察单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	
	设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	
根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住建部令第13号、第46号），本工程施工图设计文件经审查通过。			
审查机构（盖章）：		技术负责人（签字）：	
		法定代表人（签字）：	
二〇二二年七月十八日			
备注	科创大道为城市主干路，设计车速为50km/h，双向6车道，规划红线宽度为36m，道路总长1534.234m。 英潼大道为城市主干路，设计车速为50km/h，双向6车道，规划红线宽度为36m，道路总长1998.403m。 台塘东路为城市主干路，设计车速为50km/h，双向6车道，规划红线宽度为36m，道路总长413.707m。 松岭大道为城市次干路，设计车速为30km/h，双向4车道。松岭大道（英山公路-英潼大道）规划红线宽度为30m、松岭大道（英潼大道-滨河大道）规划红线宽度为26m，道路总长1016.305m。		

审查专业及审查人员签名

审查专业	审查人员	签名	审查专业	审查人员	签名
给排水			电气		
绿化			道路		
公共交通			桥梁		

序列号：182760

广东省住房和城乡建设厅监制

5、汕头潮阳产业园区（省级园区）基础设施配套项目勘察设计

中标通知书

（正本）

编号：汕潮阳公资交建告2025005号

工程名称	汕头潮阳产业园区（省级园区）基础设施配套项目勘察设计		
招标人	汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会		
招标代理机构	公诚管理咨询有限公司		
建设规模	潮阳区发展和改革局关于汕头潮阳产业园区（省级园区）基础设施配套项目估算总投资494534.83万元,其中,工程费用234795.29万元,工程建设其他费用29803.93万元,预备费13229.97万元,专项费用183441.64万元,建设期利息33264.00万元。 本次招标范围为: 园区基础设施配套:包括建设园区道路14条,建设内容含道路工程、交通工程、桥涵工程、给水工程、雨水工程、污水工程、管线综合工程、照明工程、电力通道工程、通信通道工程等;提升改造贵屿镇污水处理厂,含贵屿铜孟污水连通管道约4km;整治4条河道总长约2.98km,及相关环境配套工程以及建设园区一级普通消防站,建筑面积约0.4万平方米。 招标范围工程费62286.51万元,勘察设计费1691.16万元(其中工程勘察费552.58万元,工程设计费1138.58万元),环境影响报告书编制费25.57万元,水土保持报告编制费112.69万元,防洪评价费37.08万元,修详规编制费219.12万元。		
招标内容	1、勘察任务包括但不限于整个工程项目的工程勘察及测量物探。 2、设计任务包括但不限于整个工程项目的初步设计及概算、施工图设计、图纸变更、施工过程的技术把关及跟踪服务、配合审核竣工图等。 3、其他专题编制:①环境影响报告书、②水土保持方案报告书、③防洪评价报告、④项目修建性详细规划。		
中标单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司		
中标下浮率	1.53%		
中标价(元)	20537100.14	大写	贰仟零伍拾叁万柒仟壹佰元壹角肆分
质量标准	符合国家、行业现行规范、规程的质量标准。		
工期	1、勘察工期自中标通知书发出后 10 天内必须签订合同,中标人收到招标人发出进场通知后 30 天内提交勘察成果文件,服务期限直至整个项目竣工验收完成为止(不含各项审批时间)。 2、设计工期自中标通知书发出后 10 天内必须签订合同,设计合同签订后 20 天内完成初步设计,初步设计审定后 30 天内完成施工图设计,施工图设计文件经审查发现问题后 10天内完成补充、修改。服务期限直至整个项目竣工验收完成为止(不含各项审批时间)。 3、其他专题以招标人下达各项专题任务书内要求的工期为准(不含各项审批时间)。		
递交履约保证金截止时间	在签订合同前提交	履约保证金金额(元)	合同暂定价的5%
拟派项目负责人姓名		执业资格	注册土木工程师(道路工程)
		注册号	
招标人:(公章)			
法定代表人:(签名或盖章)	2025 年 2 月 11 日		
			
	交易中心:(公章)		
	2025 年 3 月 11 日		

备注:本《中标通知书》正本壹份发给中标单位;副本叁份由招标人、招标代理机构、档案部门、交易中心各执壹份仅作存档。

建设工程勘察设计公司

工程名称：汕头潮阳产业园区（省级园区）基础设施配套项目勘察设计

工程地点：汕头市潮阳区

合同编号：ZNY12-2025-023

发 包 人：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

承 包 人：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

签订日期：2025.3.18

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局

监制

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

承包人（全称）：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就汕头潮阳产业园区（省级园区）基础设施配套项目勘察设计项目有关事项协商一致，达成如下协议。

一、工程概况

1. 工程名称：汕头潮阳产业园区（省级园区）基础设施配套项目勘察设计
2. 工程地点：本项目位于汕头市潮阳区贵屿镇、铜孟镇交界处，汕头国际纺织城核心区以南陈南线延伸线以东，北港河以北。
3. 工程规模、特征：1、园区基础设施配套：包括建设园区道路 14 条，建设内容含道路工程、交通工程、桥涵工程、给水工程、雨水工程、污水工程、管线综合工程、照明工程、电力通道工程、通信通道工程等；提升改造贵屿镇污水处理厂，含贵屿铜孟污水连通管道约 4km；整治 4 条河道总长约 2.98km，及相关环境配套工程以及建设园区一级普通消防站，建筑面积约 0.4 万平方米。项目估算总投资 135911 万元，其中工程费用 62286.51 万元。

二、工作范围和阶段、技术要求及工作量

1. 勘察

- 1.1 勘察范围和阶段：勘察任务包括但不限于整个工程项目的工程勘察及测量物探等。
- 1.2 勘察技术要求：按勘察规范及设计实际要求进行地质勘探工作等，勘察纲要和勘察方案应先经发包人审批同意后方能实施，不得随意增加工作量。
- 1.3 勘察工作量：以实际发生工作量为准。

2. 设计

- 2.1 工程设计范围：设计任务包括但不限于整个工程项目的初步设计及概算、施工图设计、图纸变更、施工过程的技术把关及跟踪服务，配合审核竣工图。

3. 其他专题编制

- 3.1 环境影响报告书；
- 3.2 水土保持方案报告书；
- 3.3 防洪评价报告；
- 3.4 项目修建性详细规划。



三、工程进度安排

1. 开工日期：甲方通知时间进场。

2.1 勘察成果提交日期：中标通知书发出后 10 天内必须签订合同，中标人收到招标人发出进场通知后 30 天内提交勘察成果文件，服务期限直至整个项目竣工验收完成为止。（不含各项审批时间）。

2.2 设计成果提交日期：设计工期自中标通知书发出后 10 天内必须签订合同，设计合同签订后 20 天内完成初步设计，初步设计审定后 30 天内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后 10 天内完成补充、修改。服务期限直至整个项目竣工验收完成为止。（不含各项审批时间）。

2.3 其他专题提交日期：其他专题以招标人下达各项专题任务书内要求的工期为准（不含各项审批时间）。

四、质量标准

勘察质量标准：符合国家、行业现行规范、规程的质量标准设计质量标准：符合国家、行业现行规范、规程的质量标准。

五、合同价款

本项目合同价为 20537100.14 元（暂定，其中勘察费 5441255.26 元、设计费 11211597.26 元、环境影响报告书编制费 251787.79 元、水土保持报告编制费 1109658.43 元、防洪评价费 365126.76 元，修详规编制费 2157674.64 元），中标下浮率为 1.53%；项目（设计）负责人为：

勘察设计若为联合体中标的，本合同的勘察费、设计费由发包人按照联合体协议书中约定分工任务直接支付至承包人中负责实施任务的单位，实施任务承包人须于发包人支付每笔款项前提供有效等额发票。

1. 工程勘察（含岩土勘察及测量物探）结算收费计算：

（岩土勘察及测量物探）收费基准价 $\times (1 - 30\%) \times (1 - \text{中标下浮率})$ 。

岩土勘察费基准价按《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2003〕10 号）计算。测量物探费基准价按《测绘生产成本费用定额》（财建〔2009〕13 号）计算。

最终勘察费根据实际发生的岩土勘察及测量物探工作量按本条的计算方法进行结算。施工过程中因工程需要，招标人要求增加（减少）的勘察工作量按实计入结算，但中标下浮率保持不变。

工程勘察（含岩土勘察及测量物探）费最终结算价以财政部门审核为准。

2. 工程设计结算收费计算:

设计收费依据和计算方法参照国家计委、建设部制定的《工程勘察设计收费标准》(计价格〔2002〕10号)和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。

A. 基本设计收费=工程设计收费基价 $\times$ 专业调整系数 $\times$ 工程复杂调整系数 $\times$ 附加调整系数。

B. 工程设计收费基准价=基本设计收费+其它设计收费(本项目不计算其他设计收费)。

C. 工程设计结算收费=工程设计收费基准价 $\times$ (1-30%) $\times$ (1-中标下浮率)。

工程设计费的合同最终价以区发改局批准的概算的工程费金额为设计收费计费额计算工程设计收费基价,按国家计委、建设部制定的《工程勘察设计收费标准》(计价格〔2002〕10号),结合本项目综合考虑按专业调整系数1.0、工程复杂程度调整系数1.0,附加调整系数1.0,计算本项目基本设计收费。若因招标人要求增加设计工作或因其他非承包人原因发生重大设计变更,按程序申报经审批后,由招标人与中标人签订补充合同,但中标下浮率保持不变。重大变更增加的设计费在工程竣工验收合格后并入工程设计费最终结算价。

工程设计费最终结算价以财政部门审核为准。

3. 其他专题编制结算收费计算:

①环境影响报告书编制结算收费=收费基准价 $\times$ (1-30%) $\times$ (1-中标下浮率),环境影响报告书编制收费基准价根据《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》(计价格〔2002〕125号)计算,最终费用以概算总投资为基数按本条的计算方法进行结算。

②水土保持方案报告书编制结算收费=收费基准价 $\times$ (1-30%) $\times$ (1-中标下浮率),水土保持方案报告书编制收费基准价根据《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》(保监〔2005〕22号)计算,最终费用以概算工程费用为基数按本条的计算方法进行结算。

③防洪评价报告编制结算收费=收费基准价 $\times$ (1-30%) $\times$ (1-中标下浮率),防洪评价报告编制收费基准价参考《关于河道管理范围内建设项目防洪影响咨询服务费计列的指导意见》计算,最终费用以涉河建设项目概算工程费用为基数按本条的计算方法进行结算。

④项目修建性详细规划编制结算收费=收费基准价 $\times$ (1-30%) $\times$ (1-中标下浮率),项目修建性详细规划编制收费基准价参考《城市规划编制办法》(2017修订)《城市重点地段单价计算,结合修建性总平面设计系数1.5及竖向规划系数1.3计算,最终费用以修建性详细规划面积为基数按本条的计算方法进行结算。

其他专题编制最终结算价以财政部门审核为准。

六、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

- (1) 合同协议书；
- (2) 专用合同条款及其附件；
- (3) 通用合同条款；
- (4) 中标通知书（如果有）；
- (5) 投标函及其附录（如果有）；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察设计依据和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察设计技术服务。

八、词语定义

本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 3 月 18 日签订。

十、签订地点

本合同在 汕头市潮阳区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

（以下无正文）



发
汕

法
或
委

住
开
银

日

(本页为“汕头潮阳产业园区(省级园区)基础设施配套项目勘察设计”项目合同签署页)

发包人名称:

汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

承包人(或牵头人)名称:

中国市政工程中南设计研究总院有限公司

(盖章)

(盖章)

法定代表人: _____

法定代表人: _____

或

或

委托代理人: _____

委托代理人: _____

(签字或盖章)

(签字或盖章)

住所:

住所: 湖北省武汉市江岸区解放公园路8号

开户行:

开户行: _____

银行帐号:

银行帐号

日期: 2025年 3月 18日



广东省建设工程施工图设计文件审查合格书

市政基础设施工程

证书编号：4405132505090002-TX-001

工程编号：2409-440513-07-01-596855-5002



工程名称	汕头潮阳产业园区（省级园区）基础设施配套项目（园区基础设施配套）		
工程地址	汕头潮阳产业园区（省级园区）内		
工程概况	工程类型：<u>给水、排水工程、道桥隧工程、环境卫生工程、风景园林工程</u>；工程规模：<u>中型</u>； 道路长度：<u>1771</u> m；道路等级：<u>次干路</u>； 桥梁长度：<u>26</u> m； 燃气管网规模：<u>/</u> 户、<u>/</u> m； 给排水管径：<u>500</u> mm、管长：<u>3510</u> m； 污水厂污水处理量：<u>/</u> 万吨/日； 垃圾厂垃圾处理量：<u>0.005</u> 万吨/日； 风景园林：<u>63771</u> m²。 专项审查：<u>/</u>。		
单位信息	单位类型	单位名称	负责人及电话
	建设单位	汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会	
	勘察单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	
	设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	
根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住建部令第13号，<u>第46号</u>），本工程<u>施工图设计文件</u>经审查通过。 业务范围：<u>一类房屋建筑（含超高层）工程、一类市政基础设施（给水、排水、燃气、热力、道路、桥梁、隧道、公共交通、载人索道、轨道交通、环境卫生、风景园林）工程</u> 有效期至：<u>2026年12月24日</u> 审查机构（盖章）： 技术负责人（签字）： 法定代表人（签字）： 二〇二五年五月十九日			
备注	1、市政道路14条，路线总长约10.2km，其中次干路2条，总长约1771m，支路12条，总长约8407m（含巡河路约1549m）；2、贵屿至铜盂污水连接管，管径DN500，总长约3.51km；3、沟渠整治4条，总长约3.5km；4、公园及防护绿地总面积约6.38万平方米；5、建设消防站1座，总建筑面积3958.46平方米；6、建设幼儿园1座，18班，总建筑面积5899.84平方米；7、建设垃圾转运站1座，总建筑面积181.35平方米。 本项目符合《汕头市建设项目设计文件海绵专篇（章）编制深度（试行）》要求。		

审查专业及审查人员签名

审查专业	审查人员	签名	审查专业	审查人员	签名
建筑	江晓和	h12345	结构		
结构			给排水		
电气			暖通		
绿建			节能		
公共交通			园林		
工艺			桥梁		

6、汕头市国际纺织服装产业基地项目——基础配套工程（市政部分）勘察设计

中标通知书

(正本)

工程名称	汕头市国际纺织服装产业基地项目——基础配套工程（市政部分）勘察设计		
招标人	汕头市潮阳区工业和信息化局		
招标代理机构	汕头市潮阳建设工程监理有限公司		
建设规模	项目包含9条市政道路，其中：城市次干路5条，纵二路（905m）、横一路（875m）、横三路（1173m）、横五路（948m）为双向六车道，设计时速40km/小时，鲤鱼陂东路（1340m）为双向四车道，设计时速30km/小时；城市支路4条，纵一路（1015m）、横二路（1011m）、横四路（960m）、环一路（819m）为双向四车道，设计时速30km/小时。次干路总长约5241m，支路总长约3805m。建设内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、给水工程、雨水工程、污水工程、管线综合工程、照明工程、电力通道工程、通信通道工程等。项目估算总投资140985.71万元，其中建安费68441.91万元，勘察费872.27万元，设计费1983.17万元。		
招标内容	1. 勘察任务包括但不限于整个工程项目的工程勘察及测量物探； 2. 设计任务包括但不限于整个工程项目的初步设计及概算、施工图设计、图纸变更、施工过程的技术把关及跟踪服务、配合审核竣工图等。		
中标人	中国市政工程中南设计研究总院有限公司		
中标下浮率（%）	30.04		
中标价（元）	19976658.24	大写	壹仟玖佰玖拾柒万陆仟陆佰伍拾捌元贰角肆分
工程质量	符合国家、行业现行规范、规程的质量标准。	工期 (日历天)	1、勘察工期：中标通知书发出后10天内必须签订合同，中标人收到招标人发出进场通知后30天内提交勘察成果文件，服务期限直至整个项目竣工验收完成为止。 2、设计工期：中标通知书发出后10天内必须签订合同，设计合同签订后30天内完成初步设计，初步设计审定后30天内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后10天内完成补充、修改。服务期限直至整个项目竣工验收完成为止。
递交履约保证金 截止时间	签订合同前	履约保证金 额（元）	998832.91
拟派项目负责人 姓名		执业资格	教授级高级工程师
		注册号	
办理退还投标保证金时限	招标人最迟应在《中标通知书》发出之日起5日内将投标保证金退回中标候选人以外的投标人，在书面合同签订之日起5日内将投标保证金退回中标人和其他中标候选人。		
 招标人：（公章） 法定代表人：（签名或盖章） 2022年8月25日		 交易中心：（公章） 2022年8月25日	

注：本《中标通知书》正本壹份发给中标单位；副本叁份由招标人、招标代理机构、交易中心各执壹份存档。

GF—2015—0210

合同编号: ZNY12-2022-032

建设工程设计合同示范文本 (建设工程)

工程名称: 汕头市国际纺织服装产业基地项目—基础配套工程
(市政部分) 勘察设计

工程地点: 汕头市潮阳区谷饶、贵屿、铜孟3镇交界处

发包人: 汕头市潮阳区工业和信息化局

设计人: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司

签订日期: 2022 年 8 月 17 日

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

制定

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 汕头市潮阳区工业和信息化局

设计人(全称): 中国市政工程中南设计研究总院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 汕头市国际纺织服装产业基地项目—基础配套工程(市政部分)勘察设计及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 汕头市国际纺织服装产业基地项目—基础配套工程(市政部分)勘察设计及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

2. 工程批准、核准或备案文号: 潮阳发改综[2022]63号。

3. 工程内容及规模: 项目包含9条市政道路,其中:城市次干路5条,纵二路(905m)、横一路(875m)、横三路(1173m)、横五路(948m)为双向六车道,设计时速40km/小时,鲤鱼陂东路(1340m)为双向四车道,设计时速30km/小时;城市支路4条,纵一路(1015m)、横二路(1011m)、横四路(960m)、环一路(819m)为双向四车道,设计时速30km/小时。次干路总长约5241m,支路总长约3805m。建设内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、给水工程、雨水工程、污水工程、管线综合工程、照明工程、电力通道工程、通信通道工程等。项目估算总投资140985.71万元,其中勘察费872.27万元,设计费1983.17万元。

4. 工程所在地详细地址: 汕头市潮阳区谷饶、贵屿、铜盂3镇交界处。

5. 工程主要技术标准: 符合国家、行业现行规范、规程的质量标准。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

设计内容包括但不限于初步设计及概算、施工图设计、图纸变更、全过程的技术把关及跟踪服务、配合完成审核竣工图等。

三、工程设计周期

设计工期: 中标通知书发出后10天内必须签订合同,设计合同签订后30天内完成初步设计,初步设计审定后30天内完成施工图设计,施工图设计文件经审查发现问题后10天内完成补充、修改。服务期限直至整个项目竣工验收完成为止。

计划开始设计日期: 2022年8月21日

计划完成设计日期: 2022年10月20日

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1. 合同价金额（暂定）：人民币（大写）壹仟叁佰捌拾柒万肆仟贰佰伍拾柒元叁角贰分（¥ 13874257.32 元），中标下浮率为 30.04 %。

2. 合同价结算：

设计收费依据和计算方法参照国家计委、建设部制定的《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号）和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。

A. 基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂调整系数×附加调整系数。

B. 工程设计收费基准价=基本设计收费+其它设计收费。

C. 工程设计收费=工程设计收费基准价×（1-中标下浮率）（中标下浮率为中标单位的报价下浮率）。

工程设计费的合同最终价以区发改局批准的概算的工程费金额为设计收费计费额计算工程设计收费基价，按国家计委、建设部制定的《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号）结合专业调整系数1.0、工程复杂程度调整系数1.15，计算本项目基本设计收费。工程设计费的合同最终价原则上不因工程建安费预算价和工程建安费结算价的变化而调整。

若因发包人要求增加设计工作或因发包人原因发生重大设计变更，按程序申报经审批后，由发包人与承包人签订补充合同，但中标下浮率保持不变。发生后在工程竣工验收合格后并入工程设计费最终结算价。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：

设计人项目负

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件

- (1) 专用合同条款及其附件；
- (2) 通用合同条款；
- (3) 中标通知书（如果有）；
- (4) 投标函及其附录（如果有）；
- (5) 发包人要求；
- (6) 技术标准；



(7) 发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

(8) 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据和相关资料，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

3. 履约担保的金额：合同价的5%。

4. 履约担保的形式：履约担保函或履约保证保险合同（或保险单），履约担保在竣工验收合格后30日历天內退回设计人。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在_____汕头市潮阳区_____签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自_____双方签字盖章起_____生效。

十二、合同份数

本合同正本一式二份、副本一式六份，均具有同等法律效力，发包人执正本一份、副本三份，设计人执正本一份、副本三份。



(以下无正文)

发包人: (盖章)

汕头市潮阳区工业和信息

法定代表人或其委托代理

(签字或盖章)

组织机构代码: 11440513735039192X

纳税人识别号: _____

地 址: 汕头市潮阳区文光街道科技园路2号信大

邮政编码: 515100

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电 话: 0754-83606137

传 真: 0754-83817578

电子信箱: _____

开户银行: _____

账 号: _____

时 间: _____年____月____日

设计人: (盖章)

中国市政工程中南设计研究总院有限公司

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

组织机构代码: 91420100

纳税人识别号: 91420100

地 址: 武汉市江岸区解放公园路8号

邮政编码: 430010

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电 话: 027-82428314

传 真: 027-82415421

电子信箱: _____

开户银行: _____

账 号: _____

时 间: _____年____月____日



广东省建设工程施工图设计文件审查合格书

市政基础设施工程

证书编号：4405132210140003-TX-002

工程编号：2202-440513-04-01-341212-5003



工程名称	汕头国际纺织服装产业基地项目——基础配套工程（市政部分）		
工程地址	汕头市潮阳区谷饶、贵屿、铜盂3镇交界处		
工程概况	工程类型： <u>道桥隧工程</u> ；工程规模： <u>中型</u> ； 道路长度： <u> / </u> m；道路等级： <u>次干路</u> ； 桥梁长度： <u> / </u> m； 燃气管网规模： <u> / </u> 户、 <u> / </u> m； 给排水管径： <u> / </u> mm、管长： <u> / </u> m； 污水厂污水处理量： <u> / </u> 万吨/日； 垃圾厂垃圾处理量： <u> / </u> 万吨/日； 风景园林： <u> / </u> m²。 专项审查： <u> / </u> 。		
单位信息	单位类型	单位名称	负责人及电话
	建设单位	汕头市潮阳区工业和信息化局	5
	勘察单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	2
	设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	8
根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住建部令第13号、第46号），本工程施工图设计文件经审查通过。			
审查机构（盖章）		技术负责人（签字）： 法定代表人（签字）： 二〇二二年十月十七日	
备注	工程包含9条市政道路。其中次干路5条，分别为纵二路（902.438m）（红线宽度32m）、横一路（877.758m）（红线宽度32m）、横三路（1173.188m）（红线宽度32m）、横五路（948.493m）（红线宽度32m）、鲤鱼陂东路（1346.475m）（红线宽度21m）；支路4条，分别为纵一路（1013.501m）（红线宽度21m）、横二路（1012.575m）（红线宽度21m）、横四路（960.541m）（红线宽度24m）、环一路（820.72m）（红线宽度24m）。道路总长9055.689，其中次干路总长5248.352m，支路总长3807.337m。		

审查专业及审查人员签名

审查专业	审查人员	签名	审查专业	审查人员	签名
结构			给排水		
电气			公共交通		
桥梁			海绵城市		
绿化			道路		

序列号：gd-206893

广东省住房和城乡建设厅监制