
新兴县“百千万工程”典型村人居环境综合整治提升项目（施工设计总承包）（一期） 开标记录表

招标人： 新兴县筠州乡村振兴投资有限公司 开标时间： 2026年06月12日 09:30:00

序号 投标人 投标保证金 设计费 工程费 工期 投标担保类型
保险/保函开具

机构
保险/保函编号 投标人签名 备注

1

中铁十九局集
团第三工程有
限公司（联合
投标人：中国
地质工程集团
有限公司，中
交四航局总承
包工程有限公
司，新兴县祥
利建筑工程有
限公司，广东
安鹏建筑工程
有限公司，中
凡国际工程设
计有限公司）

/ 580021.20元 24833874.38元

330天。
330个日
历天内完
工（含设
计工期
30天、施
工工期
300天

），设计
工期 以
签订合同
日起计算
，开工日
期以招标
人开工报
告批准日
期为准。

电子保函平台
瀚华融资担保
股份有限公司

HH20260527637
461

35f4736993114d34a05d1e68f2e12436

2

广东永盛建筑
工程有限公司
（联合投标人
：大洲设计咨
询集团有限公

司）

/ 578705.69元 24780160.16元

330天。
330 个日
历天内完
工（含设
计工期
30 天、
施工工期
300 天
），设计
工期 以
签订合同
日起计算
，开工日
期以招标
人开工报

粤公平保函 阳光财险
HN9192227Y0JF

QCVY000
633a59c6b57249b2b7a8e0ccbba9ef10



告批准日
期为准。

3

陕西黎明建设
工程有限公司
（联合投标人
：江苏华里设
计有限公司）

/ 574041.60元 24818527.46元

330天。
计划工期
330 个日
历天内完
工（含设
计工期
30 天、
施工工期
300 天
），设计
工期以签
订合同日
起计算
，开工日
期以招标
人开工报
告批准日
期为准。

电子保函平台
瀚华融资担保
股份有限公司

HH20260607654
012

6407329c67b54205bcb703f4d79bf43d

4

广东中致建设
工程有限公司
（联合投标人
：中科华创国
际工程设计顾
问集团有限公
司，广东唐洲
建设工程有限

公司）

/ 580260.38元 24821085.28元

330天。
其中，设
计工期
30 个日
历天，施
工工期
300 个日
历天

AAA企业 AAA企业 / 6c53548013844a7784baf9c350ad962e

5
广东康君实业
股份有限公司 / 580021.20元 24810854.00元 330天 电子保函平台

瀚华融资担保
股份有限公司

HH20260609649
718

258f032fab7343b3b7d0086a52036671



（联合投标人
：中城恒业设
计集团有限公

司）

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：26,176,160元，本项目的
工期：330日历天，本项目的投标保证金：500,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名： 4 bdc4ed0b772ce215e2eb2552 招标人代表签名/签章： fb143db92feadb69b8251462

监督人代表签名/签章： 8e146c 46cae8163470cbe23f9fbc5538fc82

招标监督小组签名/签章： 




