





新兴县惠能中学扩容提质工程初步设计（含概算编制）（第二次） 开标记录表

招标人：		新兴县惠能中学			开标时间：		2026年06月24日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广州大学建筑设计研究院有限公司	/	下浮率： ： 17.000%； 价 格 ： 566724.00元	30天	无需缴纳				
2	建同设计有限公司	/	下浮率： ： 17.450%； 价 格 ： 563651.40元	30天	无需缴纳				
3	广东省建科建筑设计院有限公司	/	下浮率： ： 17.000%； 价 格 ： 566724.00元	30天	无需缴纳				

4	广东名都设计有限公司	/	下浮率 : 18.100%; 价 格 : 559213.20元	30天	无需缴纳				

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：682,800元，本项目的工期：30日历天，本项目的投标保证金：0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章：

招标人代表签名/签章：

监督人代表签名/签章：

招标监督小组签名/签章：

# 摇珠记录表

标段名称：新兴县惠能中学扩容提质工程初步设计（含概算编制）（第二次）

日期：2026年06月24日 09:30:00

摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	14%	14.1%	14.2%	14.3%	14.4%	14.5%	14.6%	14.7%	14.8%	14.9%	15%	15.1%	15.2%	15.3%	15.4%	15.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	15.6%	15.7%	15.8%	15.9%	16%	16.1%	16.2%	16.3%	16.4%	16.5%	16.6%	16.7%	16.8%	16.9%	17%	
摇取的第1个球	24						对应下浮率（%）			16.3						
摇取的第2个球	28						对应下浮率（%）			16.7						
摇取的第3个球	30						对应下浮率（%）			16.9						
下浮率平均值（%）	16.633															

监督部门：

招标人：

招标代理：