

广东云浮水源山抽水蓄能电站移民安置点（东坑新村）基础设施恢复工程施工 开标记录表

| 招标人： | | 广东省新兴县太平镇水浪村东坑组集体经济组织 | | | 开标时间： | | 2026年07月01日 09:30:00 | | |
|------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|--------|-----------|----------------------|---|----|
| 序号 | 投标人 | 投标保证金 | 投标报价 | 工期 | 投标担保类型 | 保险/保函开具机构 | 保险/保函编号 | 投标人签名/签章 | 备注 |
| 1 | 广东翔顺建设集团有限公司（联合投标人：信智达工程科技有限公司） | / | 下浮率：7.250%；价格：5810334.30元 | 130天 | AAA企业 | AAA企业 | 001 |  | |
| 2 | 广东炫烨建设工程有限公司（联合投标人：中远智信设计有限公司） | / | 下浮率：7.101%；价格：5819794.97元 | 130天 | 粤公平保函 | 阳光财险 | HN91A22277064K7CXQ00 |  | |
| 3 | 韶关市捷邦建筑工程有限公司（联合投标人：广东名都设计有限公司） | / | 下浮率：7.080%；价格：5821335.37元 | 130天。其中，设计工期10个日历天，施工工期120个日历天。 | 粤公平保函 | 阳光财险 | HN91A22275RCMPAM2V00 |  | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|--------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | |
| 4 | 广东惠昌源实业有限公司（联合投标人：中筑（深圳）设计院有限公司） | / | 下浮率：7.510%；价格：5794226.89元 | 130天。 130个日历天（含设计工期10天、施工工期120天） | 粤公平保函 | 阳光财险 | HN91A22274TU25 CCY000 |  | |
| 5 | 广东均兴建设工程有限公司（联合投标人：广州黄埔建筑设计院有限公司） | / | 下浮率：5.710%；价格：5906960.34元 | 130天 | 电子保函平台 | 瀚华融资担保股份有限公司 | HH202606291923 53 |  | |

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：6,264,665元，本项目的工期：130日历天，本项目的投标保证金：100,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章：_____

招标人代表签名/签章：_____

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

监督人代表签名/签章:

招标监督小组签名/签章:

摇珠记录表

标段名称：广东云浮水源山抽水蓄能电站移民安置点（东坑新村）基础设施恢复工程施工

日期：2026年07月01日 09:30:00

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 摇珠号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 对应下浮率 | 14% | 14.1% | 14.2% | 14.3% | 14.4% | 14.5% | 14.6% | 14.7% | 14.8% | 14.9% | 15% | 15.1% | 15.2% | 15.3% | 15.4% | 15.5% |
| 摇珠号码 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 对应下浮率 | 15.6% | 15.7% | 15.8% | 15.9% | 16% | 16.1% | 16.2% | 16.3% | 16.4% | 16.5% | 16.6% | 16.7% | 16.8% | 16.9% | 17% | |
| 摇取的第1个球 | 10 | | | | | | 对应下浮率 (%) | | | 14.9 | | | | | | |
| 摇取的第2个球 | 28 | | | | | | 对应下浮率 (%) | | | 16.7 | | | | | | |
| 摇取的第3个球 | 27 | | | | | | 对应下浮率 (%) | | | 16.6 | | | | | | |
| 下浮率平均值 (%) | 16.067 | | | | | | | | | | | | | | | |

监督部门：

招标人：

招标代理

摇珠记录表（工程费）

标段名称：广东云浮水源山抽水蓄能电站移民安置点（东坑新村）基础设施恢复工程施工

日期：2026年07月01日 09:30:00

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 摇珠号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 对应下浮率 | 4% | 4.1% | 4.2% | 4.3% | 4.4% | 4.5% | 4.6% | 4.7% | 4.8% | 4.9% | 5% | 5.1% | 5.2% | 5.3% | 5.4% | 5.5% |
| 摇珠号码 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 对应下浮率 | 5.6% | 5.7% | 5.8% | 5.9% | 6% | 6.1% | 6.2% | 6.3% | 6.4% | 6.5% | 6.6% | 6.7% | 6.8% | 6.9% | 7% | |
| 摇取的第1个球 | 14 | | | | | | 对应下浮率（%） | | | 5.3 | | | | | | |
| 摇取的第2个球 | 17 | | | | | | 对应下浮率（%） | | | 5.6 | | | | | | |
| 摇取的第3个球 | 30 | | | | | | 对应下浮率（%） | | | 6.9 | | | | | | |
| 下浮率平均值（%） | 5.933 | | | | | | | | | | | | | | | |

监督部门：

招标人

招标代