


罗定中学改（扩）建建设项目勘察、初步设计 开标记录表

招标人：		罗定中学			开标时间：		2026年07月09日 09:00:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东粤建筑设计研究院有限公司（联合投标人：中亿合信设计集团有限公司）	/	下浮率：15.680%；价格：2475028.09元	45天。勘察、初步设计工期：45日历天，并要求承包上述工程的（勘察）设计任务。	无需缴纳				
2	广东省建科建筑设计院有限公司（联合投标人：江西核鹰勘测规划设计有限责任公司）	/	下浮率：16.120%；价格：2462112.86元	45天。在工程勘察设计合同签订后35个日历天内完成工程勘察、初步设计的全部工作；工程勘察、初步设计文件经审查发现问题后10个日历天内完成补充、修改。	无需缴纳				
3	广州市城市规划勘测设计研究院有限公司	/	下浮率：16.830%；价	45天。按招标文件	无需缴纳				

			格 : 2441300.00元	约定					
4	广州亚泰建筑设计院有限公司（联合投标人：广东省地质物探工程勘察院）	/	下浮率 : 17.000%；价 格 : 2436282.40元	45天	无需缴纳				

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：2,935,280元，本项目的工期：45日历天，本项目的投标保证金：0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：

招标代理机构代表签名/签章：

招标人代表签名/签章：

监督人代表签名/签章：

招标监督小组签名/签章:

# 摇珠记录表

标段名称：罗定中学改（扩）建建设项目勘察、初步设计

日期：2026年07月09日 09:00:00

摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	14%	14.1%	14.2%	14.3%	14.4%	14.5%	14.6%	14.7%	14.8%	14.9%	15%	15.1%	15.2%	15.3%	15.4%	15.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	15.6%	15.7%	15.8%	15.9%	16%	16.1%	16.2%	16.3%	16.4%	16.5%	16.6%	16.7%	16.8%	16.9%	17%	
摇取的第1个球	4						对应下浮率（%）			14.3						
摇取的第2个球	7						对应下浮率（%）			14.6						
摇取的第3个球	30						对应下浮率（%）			16.9						
下浮率平均值（%）	15.267															

监督部门：

招标人：

招标代理：