

罗定产业转移工业园（附城片区）一期基础设施及配套工程项目（标段四）勘察及初步设计（第二次招标） 开标记录表									
招标人：		罗定市附城街道办事处			开标时间：		2026年07月10日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	爱建信达工程咨询有限公司（联合投标人：深万岩土工程有限公司）	/	844225.20元	60天	无需缴纳				
2	中叙设计集团有限公司	/	835380.00元	60天。合同工期总日历天数60天。招标人在合同约定的限期60日历天内，按实际工程进度通知中标人进行工程勘察设计。中标人应在工程勘察设计合同签订后50日内完成工程勘察、初	无需缴纳				

				步设计； 工程勘察、初步设计文件经审查发现问题后10 日内完成补充、修改。					
3	中犇工程设计有限公司（联合投标人：国旭规划设计有限公司）	/	817264. 70元	60天	无需缴纳				

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件3份。共有3份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：982, 800元，本项目的工期：60日历天，本项目的投标保证金：0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章：

招标人代表签名/签章：

监督人代表签名/签章：

招标监督小组签名/签章：

摇珠记录表																
标段名称：罗定产业转移工业园（附城片区）一期基础设施及配套工程项目（标段四）勘察及初步设计（第二次招标）													日期：2026年07月10日 09:30:00			
摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	14%	14.1%	14.2%	14.3%	14.4%	14.5%	14.6%	14.7%	14.8%	14.9%	15%	15.1%	15.2%	15.3%	15.4%	15.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	15.6%	15.7%	15.8%	15.9%	16%	16.1%	16.2%	16.3%	16.4%	16.5%	16.6%	16.7%	16.8%	16.9%	17%	
摇取的第1个球	3						对应下浮率（%）				14.2					
摇取的第2个球	10						对应下浮率（%）				14.9					
摇取的第3个球	24						对应下浮率（%）				16.3					
下浮率平均值（%）	15.133															
监督部门：																
招标人：																
招标代理：																