

云浮市云城区环天马山崖楼山人居环境整治工程（初步设计和勘察） 开标记录表

招标人：		云浮市云城区农业农村和水务局			开标时间：		2026年07月29日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	长春建工勘测规划设计有限公司	/	下浮率：16.850%；价格：3881442.00元	40天。总工期40个日历天（其中勘察工期20个日历天，初步设计工期20个日历天）	粤公平保函	阳光财险	HN91A2227CV3G3M4Y000		
2	湖北中广公路勘察设计院有限公司	/	下浮率：17.140%；价格：3867904.80元	40天。总工期40个日历天（其中勘察工期20个日历天，初步设计工期20个日历天）。	粤公平保函	阳光财险	HN91A2227BKDW7KOY000		
3	中恒工程设计院有限公司（联合投标人：鸿儒勘测设计有限公司）	/	下浮率：17.020%；价格：3873506.40元	40天。按招标文件约定。总工期40个日历天（其中勘察工期20个日历天，初步设计工期	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20260713865886		

				20个日历天)。					
4	广东立德工程设计研究有限公司（联合投标人：建勘勘测有限公司）	/	下浮率：16.930%；价格：3877707.60元	40天。总工期 40 个日历天（其中勘察工期 20 个日历天，初步设计工期 20 个日历天）。	粤公平保函	太平财产保险	EP2026000000037125027		

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：4,668,000元，本项目的工期：40日历天，本项目的投标保证金：80,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无。

招标代理机构代表签名/签章：	招标人代表签名/签章：
----------------	-------------

监督人代表签名/签章：

摇珠记录表																
标段名称：云浮市云城区环天马山崖楼山人居环境整治工程（初步设计和勘察）													日期：2026年07月29日 09:30:00			
摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	14%	14.1%	14.2%	14.3%	14.4%	14.5%	14.6%	14.7%	14.8%	14.9%	15%	15.1%	15.2%	15.3%	15.4%	15.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	15.6%	15.7%	15.8%	15.9%	16%	16.1%	16.2%	16.3%	16.4%	16.5%	16.6%	16.7%	16.8%	16.9%	17%	
摇取的 第1个球	11						对应下浮率（%）				15					
摇取的 第2个球	30						对应下浮率（%）				16.9					
摇取的 第3个球	10						对应下浮率（%）				14.9					
下浮率平均 值（%）	15.600															
监督部门：																
招标人：																
招标代理：																